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% “hidroing” d.o.0. za projektiranje i inzenjering Osijek

Broj projekta: | - 419/01

DOKUMENTACIJA:
GRADEVINSKA

VODOOPSKRBNI SUSTAV DARDA

DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA
NASELJA LUG

GLAVNI PROJEKT

INVESTITOR :
GRADEVINA :
LOKACHA :
PROJEKTANT:
SURADNIK:

OBRADIVAC:

U Osijeku, prosinac 2001.god.

OPCINA BILJE

VODOVODNA MREZA S
Naselje Lug § 7
Josip Medvedec, dipl.inZ.grad. L

lvan Radeljak, dipt.inZ.grad.

Petar Zavrski, inZ:grad, EC

.DIREKTOR :

Zdenko Tadi¢, dipl.inz.grad.
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"hidroing” d.o.o.

za projektiranje i inZenjering
trg j. krizani¢a 3

31000 osiiek. croatia

VODOOPSKRBNI SUSTAV DARDA

Broj projekta: . 1-419/01
Investitor: OPCINA BILJE
Projektant:: Josip Medvedec, dipl.in2 grad.

9.1.

9.2.

9.3.

~ Glavni projekt — DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

SADRZAJ :
OPCI PRILOZI
1.1.  Uvjerenje o registraciji poduzeéa
1.2.  Isprava o imenovanju projektanta
1.3.  Prikaz mjera zastite na radu s ispravom ‘
1.4.  Prikaz mjera zastite od poZara s ispravom
1.5.  Bitna svojstva za gradevinu
1.6. Lokacijska dozvola

TEHNICKI OPIS

HIDRAULICKI PRORACUN

STATICKI PRORACUN

SHEMA CVOROVA | SPECIFIKACIJA MATERIJALA
DOKAZNICA MJERA ZEMLJANIH RADQVA
PROJEKTANTSKI PREDRACUN

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVQCE
NACRTI

Pregledna situacija
Situacija
Uzduzni profili cjevovoda

9.3.1. Krak L.1. stac. 0 + 000.0 - 0 + 230,6
9.3.2. Krak L.1.1. stac. 0 + 000,0 — 0 + 063,4
9.3.3. Krak L.2. stac. 0+ 000.0 -0 + 157,7
9.3.4. Krak L.2.1. stac. 0 + 000,0 - 0 + 054,1
9.3.5. Krak L.3. stac. 0 + 000.0 — 0 + 458,9
9.3.6. Krak L.4. stac. 0+ 000.0—-0+ 298,8
9.3.7. Krak L.5. stac. 0+ 000.0 -0 + 478,6
9.3.8. Krak L.6. stac. 0+ 000.0 -0 + 184,3
9.3.9. Krak L.7. stac. 0 + 000.0 — 0 + 136,9
9.3.10. Krak L.8. stac. 0 + 000.0 — Q0 + 257,4

str.

3-38

39-48
49-54
55-56
57-75
76-77
78-101
102-109
110

M 1:12 500

M 1:2500
M 1:1000/100



"hidroing” d.o.o. Broj projekta: 1-419/01
za projektiranje i inzenjering Investitor: OPCINA BILJE
trg j. krizani¢éa 3 Projektant:: Josip Medvedec, dipl.inz.grad
31000 osiiek. croatia

VODOOPSKRBNI SUSTAV DARDA
Glavni projekt — DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

9.4. Zasunska okna

9.4.1. Gradevinski nacrt okna TIP 1120 x 120 M1: 25
9.4.2. Armaturni nacrt okna TIP 1120 x 120 M1: 25
9.4.3. Gradevinski nacrt okna TIP 2 140 x 120 M 1: 25
9.4.4. Armaturni nacrt okna TIP 2140 x 120 M1: 25
10. DETALJI M 1:100/100
10.1. Detalj prolaza vodovoda ispod puta - krak L.5. stac. 0 + 170,5
10.2. Detalj prolaza vodovoda ispod ceste - krak L.8. stac. 0 + 008,6
10.3. Detalj krizanja vodovoda i energetskih vodova
10.4. Detalj krizanja vodovoda i telefonske instalacije
10.5. Normalni poprecni profil cjevovoda DN 110 63
11.  SKICE ISKOLCENJA
12. REGULACIJA PROMETA
PROJEK ;3.}\”:
U Osijeku, prosinac 2001. god, Josip Metivedec, dipl.inz.grad.

f 1/-l|pl ing. grad,

e nies gradevinarstva
0. = Usijek
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& "hidroing” d.o.o Broj projekta: 1-419/01
85

za projektiranje i inzenjering Investitor: OPCINA BILJE
31000 osiiek. croatia

REEEA,
tj:’% trg j. krizani¢a 3 Projektant:: Josip Medvedec, dipl.inz.grad

VODOOPSKRBNI SUSTAV DARDA
Glavni projekt — DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

Na temelju Clanka 20, tocke 2, Zakona o gradnji (NN Republike Hrvatske broj 52/99, 57/99 i
75/99),

Isprava broj : 1-419/01- 1
Broj mati¢ne knjige : 1-419/01

Imenuje se Josip Medvedec dipl.inz.grad. za poslove projektanta na izradi projekine
dokumentacije:

GLAVNI PROJEKT - DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA
NASELJA LUG

Investitor:  OPCINA BILJE

Imenovani je upisana u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, pod rednim brojem 17,
dana 09.06.1999. god.

Imenovani e projekt izraditi prema vaZeéim propisima i normativima za ovu vrstu objekata
i instalacija, vodeci ratuna o lokacijskoj dozvoli Ur. broj: 2158 — 04/1/02 — 01 — 21 KS

izdanoj 05. 12. 2001. g. u Belom Manastiru, te zahtjevima investitora i ugovoru o izradi
tehnicke dokumentacije.

DIREKTOR :

Osijek, prosinac 2001. god. Zdenko Tadié, dipl.ir_l/ézg'rad.

__ Midroing
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ﬁi‘. "hidroing” d.o.o Broj projekta: . -419/01
;i\;,, za projektiranje i inzenjering Investitor: OPCINA BILJE
S\ trg j. krizani¢a 3 Projektant:: Josip Medvedec, dipl.inz.grad.

< 31000 osiiek. croatia

o

VODOOPSKRBNI SUSTAV DARDA

Glavni projekt — DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

Na temelju ZAKONA O ZASTITI NA RADU RH - Narodne novine broj 59/96 donosi se:

Isprava broj : 1-419/01-2
Broj mati¢ne knjige : 1-419/01

GLAVNI PROJEKT - DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA
NASELJA LUG

Investitor:  OPCINA BILJE

Na temelju obavljene provjere navedene tehni¢ke dokumentacije potvrduje se da su u istoj
primjenjena tehniCka rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu kojima navedena
gradevina mora udovoljavati kada bude u uporabi.

Osijek, prosinac 2001. god. Josip]|

~ Mezdvedec dipl ing. grad.
=7 (5 lasteai infenjer gradevinarstva

: —— Hidroing d.o.6, - Osijek
{ et -:f'
asad br. 17



E% “hidroing” d.o.o Broj projekta: . -419/00
& za projektiranje i inZenjering Investitor: OPCINA BILJE
?‘-—3 trg j. krizani¢a 3 Projektant:: Josip Medvedec, dipl.inz.grad.
“4%° 31000 osiiek. croatia

VODOOPSKRBNI SUSTAV DARDA o
Glavni projekt —~ DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

1.4. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Tehnickih rjesenja i primjena pravila zastite od pozara u investicijskoj tehnickoj
dokumentaciji kojima distributivna vodovodna mreza naselja Lug profila DN 110 i 63 mora
udovoljavati kada bude u uporabi, prema Zakonu o zastiti od pozara RH NN br. 58/93.

Pravila, pravilnici, tehnicki propisi, normativi i standardi, primjenjeni pri izradi projektne
dokumentacije:

* Zakon o zastiti od pozara RH (NN 58/93)

* Pravilnik o mjerama za zastitu od pozara (NN 24/71, 24/89)

* Pravilnik o tehni¢kim normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara (SL 38/91)
Radovi na distributivnoj vodovodnoj mrezi naselja Lug izvode se rubom prometnice u
ukupnoj duzini od 7 339 m.

Svi konstruktivni dijelovi gradevine predvideni su od tvrdih i na pozar otpornih materijala.

Vodovi su polozeni u rovove i zatrpani a obzirom da sluze za transport pitke vode, ne
postoji opasnost od pozara.

Zastita od poZara naselja uz trasu cjevovoda rije$ena je nadzemnim hidrantima.

Osijek, prosinac 2001. god. Josip Mg \zedéc, dipl.inz.grad.

Ipl ing, grad,
j2F Gradevinarstvg
- Usijek



"hidroing” d 0.0 Broj projekta: 1-419/01
za projektiranje i inZzenjering Investitor: OPCINA BILJE
trg j. krizani¢a 3 Projektant:: Josip Medvedec, dipl.inZ.grad.
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o ___ VODOOPSKRBNI SUSTAV DARDA
Glavni projekt - DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

Na temelju ¢lanka 14 ZAKONA O ZASTITI OD POZARA RH NN br. 58/93 donosi se :
Isprava broj : I-419/01— 3
Broj mati¢ne knjige : 1-419/01

Dokumentacija:

GLAVNI PROJEKT - DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA
NASELJA LUG

Investitor:  OPCINA BILJE

Na temelju obavljene provjere navedene tehni¢ke dokumentacije, potvrduje se da su u istoj
primjenjena tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite od poZara kojima navedena
gradevina mora udovoljavati kada bude u uporabi.

-
PROJEKTANT :

Osijek, prosinac 2001. god. JosipW¢dvedec, dipl.inz.grad.

~=r losip

s If;-*'.r'.vr'd:’_c diph, Ing. grad.
SRl gradevinarstyy

- Osijuk

Wkt s

=y e Hidionng o

br. 17



"hidroing” d o.c. Broj projekta: 1-419/01
za projektiranje i inzenjering Investitor: OPCINA BILJE
Eii2  trgj. krizani¢a 3 Projektant:: Josip Medvedec, dipl.inZ.grad.
<% 31000 osiiek. croatia

o VODOOPSKRBNI SUSTAV DARDA -
Glavni projekt — DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

1.5. BITNA SVOJSTVA ZA GRADEVINU

Tehnicka rjeSenja u investicijskoj tehni¢koj dokumentaciji kojima distributivna vodovodna
mreza naselja Lug mora udovoljavati tijekom gradenja i uporabe, prema ¢&lancim 6-15,
Zakona o gradnji RH NN br. 52/99, 57/99, 75/99.

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Gradevina u okviru ovog projekta, projektirana je da tijekom gradenja i uporabe predvidiva
djelovanja ne izazowvu :

- ruSenje gradevine ili njezinog dijela,

- deformacije nedopustenog stupnja,

- oStecenja gradevinskog dijela ili opreme uslijed deformacije.

ZASTITA OD POZARA

Vodoopskrbni vodovi i hudrantska mreza naselja su u funkgiji zastite od pozara i kao takovi
ne mogu biti uzro€nici pozara.

HIGIJENA, ZDRAVLJE | ZASTITA OKOLISA

Projektom predvidena gradevina ne ugrozava zdravije ljudi i okoli§, odnosno vodoopskrbni
vodovi su u funkciji zastite zdravlja korisnika. Pravilno provedenom tlaénom probom i
dezinfekcijom cjevovoda osigurava se opskrba vodom propisane kakvoée.

Cjelokupni koridteni pojas gradilista urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, viSak
materijala vratiti u skladite a otpadni materijal s gradilista odvesti na odgovarajudu
deponiju.

SIGURNOST U KORISTENJU

Gradevina je projektirana tako da se tijekom koristenja izbjegnu moguée nezgode korisnika.
ZASTITA OD BUKE

Predmetni objekt nije prijenosnik buke.

USTEDA ENERGIJE | TOPLINSKA ZASTITA

Predmetni objekt nema utjecaja na prijenos ili zaétitu toplinske energije.

PROJEKTANT:
N/
Osijek, prosinac 2001. god. Josip Me

— Josi

Fo5rir Medvedee dip ing grag,
P Ovlasteni inzenjer gradevinarstva
hdreing d.o.0. - Osijek 1/\
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B VODOOPSKRBNI SUSTAV DARDA
Glavni projekt — DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

Temeljem Clanka 47. stavak 6. Zakona o gradnji (NN Republike Hrvatske broj 52/99, 57/99 i
75/99 i u skladu sa Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog projeka s
odredbama posebnih Zakona i drugih propisa, NN Republike Hrvatske br. 98/99 ), izdaje se

IZJAVA

o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa za :

GLAVNI PROJEKT - DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA
NASELJA LUG

Investitor:  OPCINA BILJE

PROJEKTANT:

Josip Medvedec, dipl. inz. grad.

“hidroing” d.o.o. za projektiranje i inzenjering
Osijek, Trg J. Krizani¢a 3

Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, pod rednim brojem 17, od
dana 9. lipnja 1999. god.

Broj projekta: 1-419/01

Ovaj projekt je uskladen s:
Zakonom o gradnji (NN RH br. 52/99, 57/99, 75/99)

Zakonom o zastiti od pozara RH (NN RH broj 58/93
Zakona o zastiti na radu RH (NN RH broj 59/96)

U Osijeku, prosinac 2001.g.

Projektant: “hidroing” d.o.o. Osijek
Ovlasteni inze 'c?r: Direktor:
!
: Zdenko Tadig,
dipl.inz.grad.

.;}- . .
=nidroing
ZR D10k wria
e L.'\..'J_if-’nll infenjer grad-

Hidroing d.0,0. - Gsijei

br. 17

Vinarlva

s :‘_ N’f*-?.‘ _W.El‘.“'\—'_C l‘/)ipl ing grad g-—‘/‘/’ -.-I..I

12



REPUBI.IKA HRVATSKA
URED DRZAVNE UPRAVE U OSJECKO-BARANJISKOJ ZUPANTJY . B SR
Ured za prostorno uredenje, stambeno-komunalne poslove, [{7¢y. ¢ AL

gradileljstvo 1 zaStitu okolisa
Ispostava Reli Manastir

Klasa: UPRP/T1-350-05/01 01/10%
Ur.broj: 2158-04/1/02-01-21 K%
Beli Manastir, 05. 12, 2001, gci.

Ured za prostorno urei=nje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo 1
zastitu okoliSa, Ispostava Bei Manastir, povodom zahtjeva Opdine Bilje, radi
izdavanja lokacijske dozvole. temelju Clanka 35, stavak 1. Zakona o prostornom
uredenju ("Narodne novine" 30/94, 68/98. 1 61/2000.), izdaje

LOKACTIJSEKU DOZVOLU

1. IZDAJE SE lokacijska <ozvola za izgradnju distributivne vodovodne mreZe
u naselju Lug, k.0, Lug, u L111 ama l-c br, 2248, 2097, 21656, 2167, 2199, 2097, 2192,
2202 i 2189, prema idejnom rjzienju "Hidroing" d.o.o0. iz Osijeka, od kelovoza 2001.
god,

2. Tzvod iz dokumen
2.1. Predmetni zahvat nal:
Opc¢ine Bell Manastir ("SluZb

i "Zupanijski glasnik" Osjedis

o
—t
a

l '-1

rostornog uredenja:

i se unutar obuhvata Prostornog plana (bivie)
glasnik Opéine Beli Manastir'" broj: 9/87. 1 12/90,
-baranjske Zupanije br. 3/2000. 1 2/2001.).

»wriina, lokacija predmetnog zahvata u prostoru
‘inskog podrucja naselja Lug, 1 to unutar koridora

3

2.2, Prema Planu namjen
nalazi s= unutar granica gra-
ulica-prometnica.

3. Oblik i veliC¢ina grads=-ne Cestice:

3.1. Zahvat u prostoru izvrs 3', se na gradevnoj €estici koja obuhvada postojede
katastarske Cestice, vlice: VI by, 2248, 2007, 2166, 2167, 2199, 2097, 2192, 2202
i 2189,

4. Nanjena gradevine ” - awjena i opis zahvata/: i
4.1, Romunalpna infrastrut© . -z=distributivna vodovodna mreZe naselja Tug. kao
dio grupnog vodoveda Dardz

5. Velicina i povrsina gz ~devina /zahvata u prostoru/;
5.1, Duljina distributivne - iavodne mre7e iznosi cca 2925 .
3.5 Trasa cjevovoda se 7 1 podvemno

6. Swmjesta] gradeviis -3 gradevnoj Cesticd, odnosno unutar zahvata u
prostoru:

6.0, Poviiina unuiar e moze smjestiti gradevina. ucrtana Je bao os
kovidora (rase. na kalastars. o kartama kao podlogama 1 to na situaciji trase u
mj. 1:5000. koja je saslav rv. T oove Jokacyske dozvole, 1 na istoj je to i oznaceno,
a izvadak je iz idejnog =7 da. bre projekta I-401/01.

- cjevavod, sa pripadajudi- zradevinama na trasi-okna, projektirvati i izwvoditi
prema posebnim uvielina, 0 su sastavni dio ove lokacijske dozvole.

13



7. Uredenje gradevne Cestice:
7.1, Prije pocetka uporabe gradevine, gradevnu Cesticu i okoli% primjereno
urediti, odneosno dovesti u prvobitno stanje,

8. NaCin i uvjeti prikljucenja gradevne Ceslice, odnosno gradevine na javno-
pronetnu povrdinu i komunalnu infrastrukturu:

8.1. Cjevovod se prikljucuje na postojedi magistralni cjevovod koji prolazi kroz
naselje, koji je dio grupnog vodovoda Darda koji koristi crpiliSte Mece.
8.2, Pristup na gradevnu esticu mogud je s postojedil prometuica-ulica.

9. Nacin sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okolii:

9.1. Otpad:
- 7za istovar, smjestaj i utovar gradevnog materijala ne smije se koristiti javna
povriina bez odgovarajudeg odobrenja
- visak zemlje 1 otpadni gradevnimmaterijal investitor je duZan odvesti na javnu
deponiju.

9.2. Zastita postojeéih gradevina:
-projektom je potrebito prikazati sve karakteristiCne detalje kriZanja, paralelnog
vodenja i pribliZavanja postojeéiin gradevinama te primjenjene mjere zaStite i
tehniCka rjesenja za zaStitu istih.
—- ukoliko bi se izvodenjem radova moglo uljecati na lehnicka svojstva bitna za
okolne gradevine, odgovarajuéim proratunima je obvezno dokazati da ista nisu
ugraiena
- prije izvodenja radova, investitor je duZan utvrditi tolan poloZaj svih
postojeéih gradevina Koje se nalaze u blizini trase te poduzeti sve propisane
mjere zadtite istih
~- ukoliko prilikom izvodenja radova dode do oitedenja postojeéih gradevina,
investitor je duZan o tome odmah izvjestiti vlasnika ile oftedenja otkloniti o
viastitom trosku.

- Investilor je duZao, radi zaStite geodetskih tofaka, prije lociranja, odnosno
iskolCenja trase gradevine, obratiti se tijelu uprave nadle¥nom za poslove
katastra /katastra vodova/ radi oznaavanja poligona geodetskibh tofaka i
iznalaZenja zadovoljavajuéih rjeSenja za Cuvanje i obnovu, eventualno, uni&tenih
geodetskih toaka prilikom izvodenja radova.

10. Suglasnosti, uvjeti, potvrde 1 misljenja tijela drZavne uprave, odnosno
pravinih osoba:
U provedenom postupku prikupljeni su slijededi posebni uvjeti, koji su sastavni
dio ove lokacijske dozvole i u skladu s kojima treba projektirati tehnidku
dokumentaciju 7 gradevnu dozvolu:

10.1. Sanitarno-tehnicCki 1 higijenski uvjeti, utvideni od Ureda za rad.
zdravstvo i socijalnu skrb Osjecko-baranjske Zupanije. klasa: 540-02/01-02/170,
wre. broj: 2158~03-04/4-01-01, od 05. studenoga 2001. god.

10.2. Vodopravni  uvjell utvrdeni od  strane "Hrvalske vode" Zagrveb,
Vodnogospodarski odjel za vodno podrudje sliva Drave i Dunava Osijek, Kklasa:
UP/T-325-06/01-01/0232. ur. by, 374-22-1-01-3. od 22. studenog 20071. god,

10.3. Posebni uvjeti vtvrdeni od Uorave za ceste Osjedko-baranjske Zupanije.
iz Osijeka, broj: Z158/3-01/01-562, od 06. studeni 2007,

10.4. Posebni uvjeti gradenja utvrdeni od TK centra Osijek, br. T-3.10.01.4021-
3612701, od 08, 11. 2001, sa ucrtanim HT I DTK vodovima na katastarskoj podlozi
naseija Lug.

10,5, Uvjeti Pododsjeka za promet Ureda za gospodarstvo Osijek, klasa: 340-
09/01-01/433, ur. br. 2158-01-03/1-01-2, od 06. studenog 2001. god.
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10.6. Uvjeti od DP "Elektroslavonija" Pogonski ured Beli Manastir, broj
4/801007-2048, od 21, 11. 2001.sa ucrtamim kabelima 10 kv 1 0,4 kV, na
kalastarskoj podlozi 1:5000.

10.7. Uvjeti utvrdeni od Uprave za za&titu kulturne baStine, Konzervatorshog
odjela u Osijeku, klasa: 350-05/01-01/455, ur. br. 2158-18-60-01-03, od 09. 1i1.
2001.g0d4d,

10.8. suglasnost Opdine Ceminac, klasa: 350-05/01-01/2, ur. br, 2100/05-01-01-2,
od 31. listopada 2001. god.

10.9. Suglasnost JP Vodoopskrba Darda, broj: 113/1-2001. od 31. 10, 2001.

11, Ova lokacijska dozvola vazi dvije godine od dana njene pravomoénosti,
U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za gradevou dozvolu ili zapoleti s
radovima za koje prema posebnim propisima nije potrebna gradevna dozvola,

Vazenje lokacijske dozvole moZe se produljiti za jo& dvije godine ako se nisu
promijenili dokumenti prostornog uredenja na osnovu koje je ista izdana,

12, Na tewelju ove lokacijske dozvole ne moZe se zapofeti s gradenjem, ved
je potrebno ishoditi gradevnu dozvolu prema odredbama Zakona o gradnji
("Narodne novine', br. 52/99.1 75/99.),

13, Svaki zahvat u prostoru provodi se u skladu s dokumentima prostornog
uredenja, posebnim propisima i ovom lokacijskom dozvolom.

ObrazloZenije

Podnositelj zahtjeva — investitor Opdina Bilje, podnijela je dana 23, 10. 20071,
god. zahtjev ovom Uredu za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju
distributivne vodovodne mreze naselja Lug.

Zahljev je osnovan.

Uz zahljev je priloZeno:

- idejno rjefenje namjeravana zahvata u prostoru, izradeno od "Hidroing"
d.0.0. Osijek, pod nazivom Idejno rjedenje za lokacijsku dozvolu, broj projekta
1-401/01. od Kkolovoza 2001. sa tehnic¢kim opisom trase, popisom Kkatastarskih
Cestica te grafickim prilozima trase na preglednoj sitvaciji uw mj. 1:12300,
situacijom trase na kKarti u mj. 1:5000,.

- dopunu idejnog rjeSenja sa popisom Kkatastarskih ceslica te ucrtanom
trasom planirane distzributivne vodovodne mrefe na katastarskoj podlozi v omj.
1:5000, sa ucrtanom trasom postojefeg magistralnog cjevovoda.

U pravedenowm postupku utvrdeno je:
i Da investitor Opéina Bilje. fina pravnl interes za ishodenje lokacijske dazvaole.
2. Da se predwmetni zahvat o prostord nalazi unutar obuhvaia  dokumenta
prostornog uvradenja navedenog u tockl 2, izreke ovog rjesonja.
3. Da su ishodene suglasnosti bez posebnib uvjeia o postupku Jokacijske dozvole:
iwo~1 Uprave va ceste Dsjecko-baranjske Zupanije Osijek. od 08,
studenog 2001,

- suglas

- sugiasnost Opdine Teminac, od 31. listopada 2001,
- suglasnost JP "Vodoopskropa” Darda. od 31, 0. 20001, god.

4. Daosueou postupbu zatvaZeni posebrd uvjetl od Opdine Darda, ali da isti. u
sakonskom roku, od 30 dana; nisu uivrdeni 1 dosiavijeni ovom Uredu. (e se
statra koo da su jzdant.

. postupka 1 ulvrdenog Cinjeniénoyg  slanja,
pigdimetni zahvat u prostoru je u skladue s dokomentom prostornog uredenja.
=nog pad tofkon 2. izreke ovog rjefenja, posebnun zakonima i propisima te
prinjenom Clanka 39, Zakona o prostornom uredenju, donesSena je 1jeSenje kao u

Stijedam  ovako provedenog

140,

9%
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NAPUTAK O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjelenja dozvoljena je Zalba Ministarstvu zadtite okoliSa i
prostornog uredenja, Zagreb. Zalba se podnosi putem ovog Ureda pismeno ili
usmeno na zapisnik ili %alje poStom preporuceno, najkasnije v roku od 15 dana
od prijema rjeSenja, a placda se u iznosu od 50,00 kn u upravnim Dbiljezima, po
Tbr. 3. Zakona o upravnim pristojbama.

Oslobodeno pladanja upravne pristojbe, prema ¢l. 6. tod. 1. Zakona o upravnin
pristojbama.

PO OVLASTENJU

PREDSTOJNIKA:
WSTAVITI: VODITELJ PODODSJEEKA
1.0péina Bilje, p.p. 3 Zeljko Kajtar, dipl. ing. grad.

Rilje

2.0péina Ceminac, Ceminac

3.JP "Vodoopskrba' Darda

4,0pcéina Darda, Sv, I. Krstitelja 101,
Darda

5.Evidencija, ovdje

6.Pismohran

=
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URED DRZAVNE UPRAVE U
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OSIJEK .chsl!lkacllj'iic_c‘tiii‘_m o v\;-;:__
ODSJEK SANITARNE INSPEKCIJE o 51y _ﬂ/—c’//ﬂ"*’*_‘_——

Urur_‘jbq.-,; brof -

KLASA : 540-02/01-02/ 170
URBROJ : 2168-03-04/4-01-01
Osijek, 05. studenoga 2001.god.

Sanitarni inspektor Ureda za rad, zdravstvo i socijalnu skrb Osijek, u postupku
utvrdivanja posebnih uvjeta uredenja prostora po zahtievu ‘Ured za prostomo
uredenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zatitu okoalisa, Osijek,
KLASA: UP/I-350-05/01-01/108, URBROJ: 2158-04-01/2-01-2-KS, INVESTITOR;
Op¢ina Bilje za izgradnju distributivne vodovodne mreze u naselju Lug na k.o. Bilje
temeljem ¢l. 3. st. 1. tod. 3. Zakona o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine br.
27/99), a u svezi odredbe ¢&l. 34. st. 1. i st. 2. Zakona o prostornom uredenju
(Narodne novine br. 30/94 i 68/98), utvrduje slijedece: - '

SANITARNO-TEHNICKE | HIGIJENSKE UVJETE
1. Cjevovod graditi sukladno slijedecim uvjetima:
1. vodovodne cijevi poloZiti na propisanu dubinu

2. iste moraju biti od materijala koji ne otpusta Stetne tvari koje bi kao takove -
mogle Stetno utjcati na zdrvstvenu ispravnost vode

3. brtvila i drugi predmeti opce uporabe ‘koji ée biti upotrijeblieni moraju
zadovoljiti postojece standarde propisane Pravinikom o zdravstvenoj
ispravnosti vode za pice

4. voditi ratuna o terenu kroz koji ée cjevovod prolaziti (utjecaj okolia na
cjevovod)

5. prije pustanja u uporabu izvrsiti tladnu probu i ispitivanje zdravstvene
ispravnosti vode putem ovlastene zdrvstvene ustanove

6. Rezultate analize o zdravstvenoj ispravnosti vode staviti na uvid pirlikom
tehniCkog pregleda objekta.
2. Tehnicku dokumentaciju izraditi u skladu slijedeéih Zakonskih propisa:

< Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namimicama i
predmetima opée uporabe (Narodne novine br. 1/97)



(O

i graditeljstvo i zastitu okolisa,

;.

/

r

< Zakon o zaétiti okoliga (Narodne novine br. 82/94)
< Zakon o vodama (Narodne novine br. 107/95)
% Pravilnik o zdravstvehoj ispravnosti vode za pi¢e (Narodne novine br. 23/94).
Na ove'sanitamo—tehniéke uvjefe nije naplacena upravna pristojbé- prema ¢&l. 6,

st. 7. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98 i
66/99). - : , R

Dostaviti:
Ured za prostorno uredenje,
stambeno-komunalne poslove,

SANITARNI INSPEKTOR
/J&ut-c:w A
Wirko Ormanac La)j

Ispostava B. Manastir



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKE VODE ZAGREB )
VODNOGOSPODARSKI ODJEL B SR ANISKA ZUPANIIA

ZA VODNO PODRUGJE SLIVA pimens: 30 -11- 200]

DRAVE I DUNAVA OSIJEK Klasllikacljska oznaka Org. Jed.
Osijek, Splavarska 2a U/’/ﬁ im-ﬂ!fc??- o ’//K?

Kiasa: UP/I-325-06/01-01/0232 S — i B
Urbroj: 374-22-1-01-3 2%-07- 20

Osijek, 22. studenog 2001.

Predmet: Izgradnja distributivhe vodovodne
mreze u naselju Lug

- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarski odjel za vodno podrugje sliva Drave i Dunava
Osijek, na temelju ¢&lanka -123. stavka 1. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj:
107/95.), u povodu zahtjeva Ureda drzavne uprave u Osjetko-baranjskoj Zupaniji, Ureda
za prostorno uredenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zadtitu okolia,
Ispostava Beli Manastir klasa: UP/I-350-05/01-01/108 urbroj: 2158-04/1/02-01-3 od 26.
listopada 2001. godine radi izdavanja vodopravnih uvjeta u smislu odredbi &lanka 122.
stavka 1. Zakona o vodama nakon pregleda dostavljene tehnitke dokumentacije, izdaje

VODOPRAVNE UVJETE
za izradu tehnicke dokumentacije za gradenje distributivne vodovodne mreZe u naselju
Lug.
Vodopravni uvjeti:
1.0. Investitor je duzan izraditi glavni projekt predmetne gradevine.
2.0. Prilikom izrade tehnitke dokumentacije uvaiti injedéée uvjete:
2.1. Predlozeno rjeSenje uskladiti s tehnickim rjeSenjima danim Idejnim rjeSenjem broj:
3278/82., Vodovod Darda i okolna naselja Mece, Bilie, Kopadevo, Vardarac i Lug,
izradeno studenog 1982. godine u RO "Hidroprojekt" Zagreb, projektant Dragutin MihelGic,

i na temelju istog utvrdenih Vodopravnih uvjeta broj: 5-291/1-1985. izdanih od strane
Republickog komiteta za vodoprivredu, 18 studenog 1985. godine.
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3.0. Tehnitkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajute mjere da
izgradnjom objekta za koji se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do Steta ili nepovoljnih
posliedica za vodnogospodarske interese.

4.0. U skladu s €lankom 126. stavkom 1. Zakona o vodama potrebno je, prije poCetka
gradenja, na dokumentaciju izradenu sukladno ovim vodopravnim uvjetima ishoditi
vodopravnu suglasnost.

Vodopravni uvjeti na koje nije zatrazena vodopravna suglasnost prestaju vaziti istekom
dvije godine od dana njihova izdavanja.

Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmijeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a
zainteresirana stranka podnese dokumentirani zahtjev.

Obrazlozenje

Ured drZavne uprave u Osjeko-baranjskoj Zupaniji, Ured za prostorno uredenje, stambeno-
komunalne poslove, graditeljstvo i za3titu okoliga, Ispostava Beli Manastir podnio je u
postupku izdavanja lokacijske dozvole zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta za izgradnju
distributivne vodovodne mreze u naselju Lug.

Uz zahtjev je dostavljena slijedeéa dokumentacija:

- ldejno rjé§enje broj: 1-400/01. izradeno kolovoza 2001. godine u Hidroing d.0.0.
Osijek, projektant Josip Medvedec,dipl.ing.grad.

- Misljenje klasa: 325-06/01-01/0026 urbroj: 374-3202-1-01-2 od 06.11.2001.g.
Hrvatske vode Zagreb, VGI "Baranja" Darda

Vodopravni uvjeti utvrdeni su temeljem odredbi Zakona o vodama ("Narodne noving"
br.107/95.) u cilju zadtite voda od onetidéenja kao i zastite vodnogospodarskih interesa.

Imajuéi u vidu izre€eno, rijedeno je kao u dispozitivu.

Upravna pristojpa nije naplatena u skladu s €1.6. Zakona o upravnim pristojbama
("Narodne novine" br.8/96. i 131/97.)

4l



Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopu$tena je Zalba, koja se u roku od 15 dana od dana
dostave vodopravnih uvjeta stranci, neposredno ili preporuenom po3tom, podnosi
Drzavnoj upravi za vode putem Hrvatskih voda Zagreb, Vodnogoopodarukog odjela za
vodno podrugje sliva Drave i Dunava Osijek.

Dostaviti:

% Wred drzavne uprave u
Osjetko-baranjskoj Zupaniji
Ured za prostorno uredenje,
stambeno-komunalne poslove,
graditeljstvo i zastitu okoliSa
Ispostava Beli Manastir
31300 BELI MANASTIR

- Opéina Bilje - :
31327 BILJE

Obavijestiti: -
1/ Drzavna uprava za vode Zagreb
- Odjel gospodarenja vodama
- Drzavna vodopravna inspekcija
2/ Hrvatske vode Zagreb,
Vodnogospodarski odjel Osuek
3 Arhiv

22



HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. :

DP “ ELEKTROSLAVONIJA “ OSIJEK o, 2 11 2[][]1
POGON OSIJEK l

Pogonski ured Beli Manastir
ul K.Zvonimira br. 69

tel ; fax: 703-500

{//’ /. 2(0-05 J07- 5’7//&1’

urd |

55_(0—__0"’__7 79

Beli Manastir, 21.11.2001.
Broj: 4/801007- 2048

REPUBLIKA HRVATSKA

ZUPANIJA OSJECKO-BARANJSKA

URED ZA PROSTORNO UREDENJE, STAMBENO-KOMUNALNE
POSLOVE, GRADITELJSTVO | ZASTITU OKOLISA OSIJEK

ISPOSTAVA BELI MANASTIR

- Posebni uvjeti gradenja Beli Manastir, 21.11.2001.

Postovani,

Na temelju VaSeg dopisa broj : Klasa:UP/I-350-05/01-01/108, Ur. broj:2158-
04/102-01-5 KS, od 26.10.2001. godine, urisali smo u prilozene situacije nase
el.energetske kabele reda napona 10 ; 0,4 kV, koje Vam vratamo na daljnju
uporabu, te Vam dajemo na8u suglasnost za izgradnju distributivhe vodovodne
mreze u naselju LUG.

uz slijedeée uvjete gradenja :

Investitor je duzan pravodobno obavijestiti nas o po&etku radova, a izvodad&a i
osobu odgovornu za gradenje upoznati s ¢injenicom da se radovi ne mogu
zapocCeti bez naSe nazoc¢nosti zbog struénog nadzora i zastite
elektroenergetskih vodova i Zivota neposrednih izvoda&a radova.

- Na mjestima izvodenja radova u blizini nasih elektroenergetskih vodova,
iskope obaviti ru¢no, a njihov polozaj prethodno utvrditi probnim iskopima u
nazocnosti predstavnika HEP-a , Pogona Osijek (Pogonskog ureda Beli
Manastir).

- Radovi na zaétiti kabela moraju biti izvedeni u skladu s granskom normom
N.033.01 Direkcije za distribuciju HEP-a na teret i po narudzbi investitora.

- U slu€aju neizbjeznog izmjestanja nasih vodova potrebno je napraviti elaborat
izmjestanja, te ga dostaviti na suglasnost HEP d.d. Pogonu Osijek i sadiniti
geodetsku snimku izvedenog stanja i dostaviti ju Pogonu Osijek.

- Svi troSkovi oko izmjestanja, potrebne zastite, nadzora i popravka zbog

eventualnih oSteéenja nasih kabela idu na teret investitora.

Sa Stovanjem
Rukovoditelj PU B.Manastir

HRVATS SAJ? ra“ fﬁng\su?fd ¢

DISTRIB U IJ\.J') PODRUCIE
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK
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UPRAVA ZA CESTE
Osjecko - baranjske Zupanije
Vijenac LMe¥troviéa 14e, OSIJEK

tel. 031 - 206 - 603
tel. 031 -206 - 604
‘. fax. 031-206-007

Ur.broj: 2158/3-01/01-562 .
Osijek, 06. studeni 2001. godine .. -

; :  Osjetko-baranjska Zupanija -~
Klasa: UP/I-350-05/01-01/108 - | Ured za prostorno uredenje, stambeno-komunalne
oM el S ' © 7 .poslove, graditeljstvo i zagtitu okoli§a 5 | °
Investitor: g, . : . P . G ; v
Optina Bilje -2 ~ Ispostava Beli Manastir?; :
| 31327 Bilje b 31300 Beli Manastir
' e = Kralja Tomislava 53a

KEPUBLINA CGCOVAL ‘:?I\f\ , :
el OSJECKO-BARANISKA ZUPANIJA
g ) _ISPOSYAVA BELIMANASTIR. . .

' Prlml}éno: ﬂg -‘"- Zﬂn‘l [T

Predmet: Lokacijska dozvola, traZeni posebni uvjeti Kiasliikacljske orr e org. Jed.

. za gradevinu: "Distributivna vodovodna P : | A
LA C7 /72
o PSroo Ot

mreza naselja Lug" <

lﬁcibm;l bio) Cpal | v

Zaps oot T

- Zahtjevom Ureda za prostomo urcdenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i “zaStitu ' okolifa -

- Ispostava _Béli Manastir, Klasa: _UP!'I?—350—05_;"'01—_01.-’1US,-Ur.broj: 2158-04/1/02-01-7, od 26. listopada 2001: > -~
godine, za investitora: Opéina Bilje, zatraZili ste od nas posebne uvjete gradenja za izgradnju distributivne -
vodovodne mreZe naselja Lug u K.O. Lug. T : , _ L R

Nema posebnih uvjeta gradenja za izgradnju gradevine: "Distributivna vodovodna
: m'rei'a'na_selja'I_J_ug'i.f'{_f" VBT S e A T 53 S

Uvidom u tehni¢ku . dokumentaciju: "Idejno rjeSenje kao podloga za lokacijsku dozvolu -
vodoopskrbni sustav Darda", broj projekta: 1-400/01 koji je izradio u kolovozu 2001, godine -
«Hidroing» d.o.o. Osijek, projektant: Josip Medvedec, dipling.grad. ovlaten “inZenjer
gradevinarstva, utvrdeno je da se radovi planiraju obaviti unutar naselja Lug, van zemljiSnog
pojasa Zupanijske ceste broj 4042: D 212 (kn.Vinograd) - Grabovac - Lug - Vardarac - Bilie (D 7) i
zupanijske ceste broj 4056: Lug (Z 4042) - Kozjak-Podunavlje- Kopatevo - Z 4042 (Bilje).

S poStovanjem !

H
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REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRZAVNE UPRAVE U
OSJECKO-BARANJSKOJ ZUPANIJI

Ured za gospodarstvo

Klasa: 340-09/01-01/438
Urbroj: 2158-01-03/1-01-2

Osijek, 06. studenoga 2001.
OPCINA BILJE

BILJE

PREDMET: Posebni uvjeti gradenja
- prometni uvjeti

Veza Vas broj: UP/1-350-05/01-01/108

* Daju se prometni uvjeti g.radenja radi ishodenja lokacijske dozvole za izgradnju distributivne
vodovodne mreZe u naselju Lug, kako slijedi:

- vodovodne instalacije mogu se voditi podzemno van zatitnog pojasa
prometnice na minimalnoj dubini 0,80 m, a ispod prometnice instalacije
se mogu voditi na dubini 1,00 m, a izuzetno i 0,80 m i to bulenjem,

- iskopna jama za stroj za buSenje mora biti odmaknuta od prometnice
minimalno 1,50 m,

- instalacija se moZe postavljati ispod prometnica i raskopavanjem ukoliko
je to nemoguée izvrditi buSenjem, ali u ‘tom sluCaju projektna
dokumentacija mora sadrzavati i shemu odvijanja prometa u vrijeme
izvodenja radova,

- u sluaju da instalacija prolazi ispod nogostupa potrebno je u vrijeme
izvodenja radova osigurati drugu pjeSatku komunikaciju, a na mjestima
gdje se nogostup raskapa potrebno je postaviti mosti¢ s ogradom,

- projektnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na suglasnost tijelu
Zupanije nadleZnom za poslove prometa.

PO OVLASTEN]JU
MENOG PREDSTOJNIKA
( LKA ZA PROMET

¢ dipl.jig.prometa

4/L/-4'

BARANJSKA zars NIJA

Grg l"d

2
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REPUBLIKA HRVADTS N A
OSJECKO-BARANISKA ZUPANIJA
ISP_(_JSTA‘-/A EE—LI MANASTIR

_Prlml,'eno: 1 ‘ _ll‘ m
REPUB LIKA HRVATS KA | Klaslflkcc:fsku oncha N > Org. Jed.
MINISTARSTVO KULTURE LI~ 37D- 05 1or-0 70
Uprava za zastitu kulturne bastine Ur:dibenl bro} : Pl | wii),
Konzervatorski odjel u Osijeku 7 47 -
p.p. 713, 31001 Osijek ZNEAS o - 7
Tel.031/207-400, Fax.207-404
URED DRZAVNE UPRAVE U
OSJECKO-BARANJSKOJ ZUPANIJI _
Ured za prostorno uredenje, Klasa:350-05/01-01/455
stambeno-komunalne poslove, Urbroj:2158-18-60-01-03

graditeljstvo i zastitu okolida
ISPOSTAVA BELI MANASTIR Osijek, 09. 11. 2001.g.
31300 BELI MANASTIR

Predmet:-izgradnja distributivne vodovodne
mreZe u naselju Lug-

Povodom VaSeg pismenog zaht] eva'klésa:UP-Io-350-05/O1-01/ 108, Urbroj:2158-
04/1/02-01-6, a na temelju &lanka 60. u svezi s &lankom 6. stavkom 1. tocka 9.
Zakona o zaStiti i ouvanju kulturnih dobara ("NN" 69/99.), utvrdujemo slijedede:

POSEBNE UVJIETE ZASTITE NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA:

Na podrudju sjeverno od UL. S. Petefija svi zemljani radovi moraju se obaviti pod
nadzorom i uputama arheologa ovog Konzervatorskog odjela.

Navedena lokacija nalazi s u sklopu zastiéenog i registriranog arheolokog lokaliteta =
“Gradina -Lug” u Lugu koji je upisan u Registar nepokretnih kulturnih dobara pod
reg.br. 677.

Uz pismeni zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja ovog Konzervatorskog odjela
potrebno je priloZiti glavni projekt te izjavu investitora kojom se obvezuje da ¢e o
pocetku izvodenja zemljanih radova na izgradpjipsedmetne gradevine pravodobno

Stru¢ni suradnik: Bt fr B
Vesna Kezunovié,dipl.arheolog G, 55 & lyfilkd, Boj§ié,prof.
Vl m-‘al-dt-\ QH‘C._/ /
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REPUBLIKA HRVATSKA _ ’ ’1 L
OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA ' -/ S,
OPCINA CEMINAC O35JECKO-BARANJSKA L .. -
OPCINSKO POGLAVARSTVO _ ISPOSTAVABELIMANASTI.
Primijeno: l] 5 -”- 2”0"
Klasitikacijska oznckd Crg.jed.

Nova ulica 5, Ceminac

Tel.-fax 031/756-144 W EUM/?/ c%/ 7

Tel.  031/756-043 ' '
Urudzbenlbro] N _ PiL vij. |

Klasa:350-05/01-01/2 ‘ﬁW’/‘ O/ 771
~Ur.broj: 2100/05-01-01-2
Ceminac, 31. listopada 2001.

URED DRZAVNE UPRAVE U
OSJECKO-BARANJSKOJ ZUPANIJI

Ured za prostorno uredenje,
stambeno-komunalne poslove,
graditeljstvo i zastitu okoliSa
Ispostava Beli Manastir

Predmet: pos_e_bni.uvjet-i gradenja za izgradnju distributivne
vodovodne mreze u naselju Lug,
- dostavljaju se /

Slijedom VaSeg dopisa Klasa:UP/I-350-05/01-01/108, Ur.broj: 2158-
04/1/02-01-11 od 29. listopada, kojim traZite utvrdenje posebnih uvjeta gradenja
za izgradnju distributivne vodovodne mreZe u naselju Lug, izvjeS¢ujemo Vas da
nemamo posebnih uvjeta gradenja za predmetni zahtjev.

S postovanjem,
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- / OSIECRO BARANISKA B IPARIIA
JP VODOOPSKRBA s VL T SPOSIAVABELIMANASTR
DARDA / T 02 112001 .

BROJ: 113/1-2001.
DARDA, 31.10.2001.

Va3 br. 2158-04/1/02-01-9 KS

" PREDMET: Lokacijska dozvola

Klasitikaciisia 737 Org. Jed.

Urudzbheni broj

ars-o7- 7,

vip.

URED DRZAVNE UPRAVE
URED ZA PROSTORNO UREDENJE
ISPOSTAVA BELI MANASTIR

31300 BELI MANASTIR

P Temeljem podnefenog zahtjeva i tehnitke dokumentacije u privitku, suglasﬁi smo da se izda
lokacijska dozvola za izgradnju distributivne vodovodne mre¥e za naselje LUG. ' ,

JP VODOOPSKRBA
Direktor:

Milan Nigevié




REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRZAVNE UPRAVE U OSJECKO-
BARANJSKOJ ZUPANUI
URED ZA PROSTORNO UREDENJE,
STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE,
GRADITELJSTVO | ZASTITU OKOLISA
OSIJEK
ISPOSTAVA BELI MANASTIR
BELI MANASTIR

12 -11- 200

T-3.10.01.4021-3612/01

+385 31233 140 Z//// . 3J()’C')J (5 0///6') )
08.11.2001. ({
Posebni uvjeti gradenja

' 7)% 6 - (D7 ///’é
Povodom Va8eg zahtjeva klase:UP/I-350-05/01-01/108, urbroj: 2158-04/1/02-01-4 KS "od
26.10.2001. godine i dostavljenog idejnog riesenja, u koje smo priloZili pregledni plan nade podzemne
instalacije, izdajemo Vam
POSEBNE UVJETE GRABENJA
za izgradnju:

Distributivhe vodovodne mreze u naselju Lug

¢ Prije poCetka izvodenja radova obvezno tri dana ranije obavijestitiH T TKC Osijek, sa
djelatnikom (g.Karlo Lodoly tf: 031 233-152 ), ustanoviti to¢an poloZaj podzemnih vodova.
¢ Kod krizanja, cijevi vodovoda trebaju biti ispod naseg voda, na udaljenostid 2 0,5 m.
o Kut krizanja, u pravilu treba biti 90°, ali ne smije biti manji od 45°. ‘
o Kod paralelnog vodenja, vodoravno rastojanje cijevi vodovoda od tk voda treba biti min. 1 m.
e Projekt dostaviti na suglasnost u HT TKC Osijek.
e Sveradove u blizini tk vodova obavljati ruéno i pazljivo, pod nadzorom djelatnika H T-a.
e TroSkove oSteéenja tk instalacija, izmjestanja i izgubljenu dobit 'snosi investitor.
S postovanjem !
Upravitelj TKC Osijek:
Petar Tumir, dipl.ing.el.

Privitak : ldejno rjesSenje
Pregledni plan TK mreze 1:5000

Dostaviti: Podnositelju

Evidencija/ovdje
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"hidroing” d.o.o. Broj projekta: 419101
2a projektiranje i inzenjering Investitor: OPCINA BILJE
trg j. krizani¢a 3 Projektant:: Josip Medvedec, dipl.inz.grad
31000 osiiek. croatia

VODOOPSKRBNI SUSTAV DARDA _
Glavni projekt - DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

2. TEHNICKI OPIS
2.1. UvOD

Predmet ovog projekta je distributivna vodovodna mreza naselja Lug, koja je sastavni dio
vodoopskrbnog sustava Darda. Sustav grupnog vodovoda Darda se sastoji od crpilista,
vodoopskrbne mreze Darda i okolnih naselja te vodospreme u vidu hidroglobusa potrebitog
kapaciteta.

Distributivna vodovodna mreza naselja Lug prikazana je detaljno na situacijama M 1: 2 500.
Krakovi distributivne vodovodne mreze oznaceni su brojem i za iste su posebno razradeni
uzduzni profili, dokaznice mjera, montazni nacrti i troskovnik.

Projektirana distributivna vodovodna mreza polozena je u skladu s ishodenom lokacijskom
dozvolom, te realnim moguénostima na terenu s obzirom na postojece instalacije. Ukupna
duzina trase distributivne vodovodne mreze naselja Lug je 2 321 m. Cjevovodi su
projektirani od PEHD vodovodnih cijevi, DN 110 i 63, nazivnog tlaka NP 10 bara.

Osnovu distributivne vodovodne mreze naselja Lug ¢ini postojeci spojni cjevovod Bilje —
Lug profila PVC DN 160 — krak. K.3. duzine 4 175,0 m, koji je prikljuen na kraju naselja
Vardarac, na postojeci spojni cjevovod Bilje — Vardarac profila PVC DN 160 - (krak K.2.
stac. 3 + 021,0) i zavrSava na kraju naselja Lug. Na postojec¢i krak K.3. je prikljuCen i
postojeci krak K.3.1. profila PEHD DN 63, duzine 2 772.2 m.

(navedeni postojedi krakovi su predmet projekta | — 287/99, hidroing d.0.0. Osijek).

Duljine, profili i potrebne Sirine rova dane su u tablici 1.

Tablica 1: Duljine i profili vodova

redr!| krak stacionasa DN cijevi mm Sirina rova | duljina kraka

broj m m

DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

1 L.1. 0+000.0 — 0+230,6 110 0,60 230,6
2 L.1.1. 0+000.0 — 0+063,4 63 0,60 63,4
4 L.2. 0+000.0 - 0+157,7 110 0,60 1577
5 L.2.1. 0+000.0 - 0+054 1 63 0,60 54,1
6 L.3. 0+000.0 - 0+458,9 110 0,60 458,9
7 L4, 0+000.0 - 0+298.8 63 0,60 298.8
8 L.5. 0+000.0 - 0+478,6 110 0,60 4786
9 L.6. 0+000.0 - 0+184,3 110 0,60 184,3
10 L.7. 0+000.0 - 0+136,9 110 0,60 136,9
11 L.8. 0+000.0 - 0+257 .4 110 0,60 2574
LUG UKUPNO: 2320,7




"hidroing” d.o o. Broj projekta: _ 1-419/01
za projektiranje i inzenjering Investitor: OPCINA BILJE
trg j. krizani¢a 3 Projektant:: Josip Medvedec, dipl.inz.grad.
31000 osiiek. croatia

_ VODOOPSKRBNI SUSTAV DARDA
Glavni projekt — DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

2.2. OPIS TRASE
2.2.1. DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

Krak L.1. je duljine 231 m, profila DN 110; spaja se na postojeci spojni cjevovod Bilje — Lug,
profila PVC DN 160 (krak K.3. stac. 2 + 380,0 u C1, ulica Petefi Sandora) prema skicama
iskoléenja. Trasa kraka L.1. poéinje u C1, prolazi ispod ulice Petefi Sandora u ulicu
Hrvatskih Branitelja gdje je polozen desnom stranom do C2. stac. 0 + 098,4 gdje prelazi na
lijevu stranu do stac. 0 + 180,0 gdje je horizontalni lom i trasa prelazi na desnu stranu ulice.
U visinskom pogledu niveleta uglavnom prati pad terena.

Krak L.1.1. je duljine 64 m, profil cjevovoda je DN 63. Spaja se u C2 na krak L.1. stac.
0 + 098,4. Trasa je polozena desnom stranom ulice Hrvatskih Branitelja.

Krak L.2. je duljine 158 m, profila DN 110. spaja se na postojeci spojni cjevovod Bilje — Lug,
profila PVC DN 160 (krak K.3. stac. 2 + 967,5 u C4, Ulica Petefi Sandora) prema skicama
iskolgenja. Trasa kraka L.2. poginje u C4, prolazi ispod Ulice Petefi Sandora u Ulicu
Crkvenu gdje je poloZena lijevom stranom do stac. 0 + 101,4 gdje je horizontalni lom i trasa
se nastavlja lijevom stranom ulice.

Krak L.2.1. je duljine 55 m, profil cjevovoda je DN 63. Spaja se u C5 na krak L.2. stac.
0 + 096,3. Trasa je polozena lijevom stranom Crkvene ulice.

Krak L.3. je duljine 459 m, profila DN 110. Spaja se na postojeci cvor C27 na postojecem
kraku K.3.1. stac. 1 + 650,0 u ulici Petefi Sandora. Trasa kraka L.3. je polozena lijevom
stranom ulice do stac. 0 + 163,7 gdje je horizontalni lom i trasa se nastavija desnom
stranom Ritske ulice do stac. 0 + 458,9 gdje je kraj trase.

Krak L.4. je duljine 300 m, profila DN 63. Spaja se u C7 na projektirani spojni cjevovod za
O.S. Lug, profila DN 110 stac. 0 + 267,8 u Ulici Novi Red. Trasa kraka L.4. pocinje u C7,
prolazi ispod Ulice Novi Red do stac. 0 + 004,2 gdje je horizontalni lom i trasa se nastavlja
ljevom stranom Ulice Novi Red. Na stac. 0 + 294,6 je horizontalni lom trase, gdje trasa
prolazi ispod ceste i u C8 se spaja na projektirani spojni cjevovod za O.S. Lug profila DN
110, stac. 0 + 541 4.

Krak L.5. je duljine 480 m, profila DN 110. Spaja se u C9 na projektirani spojni cievovod za
O.S. Lug, profila DN 110 stac. 0 + 596,0 u ulici Novi red. Trasa je poloZena lijevom stranom
ulice Novi red. Trasa kraka L.5. zavrsava u &voru C4 gdje se spaja na postojeéi spojni
cjevovod Bilje — Lug, krak K.3. profila PVC DN 160 stac. 2 + 967.5. U &voru C4 potinje i
trasa kraka L.2.

Krak L.6. je duliine 185 m, profila DN 110. Spaja se u projektiranom C3 na projektirani
spojni cjevovod za O.S. Lug, profila DN 110 stac. 0 + 571,0 u ulici 15. sije€nja. Trasa kraka
L.6. prolazi ispod ulice 15. sije¢nja do stac. 0 + 004,2 gdje je horizontaini lom i trasa
nastavlja lijevom stranom ulice 15. sije¢nja do stac. 0 + 184,3 gdje je kraj trase.

Krak L.7. je duljine 137 m, profila DN 110. Spaja se u C6 na postoje¢i spojni cjevovod Bilje
— Lug profila PVC DN 160, krak K.3. stac. 3 + 735.0. Trasa je polozena lijevom stranom
Livadske ulice.
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VODOOPSKRBNI SUSTAV DARDA B
Glavni projekt — DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

Krak L.8. je duljine 258 m, profila DN 110. Spaja se na postojece okno, C24, postojeceg
spojnog cjevovoda Bilje — Lug, stac. 4 + 175,0 u ulici Petefi Sandora. Trasa prolazi ispod
ulice Petefi Sandora i dalje nastavlja polozena desnom stranom ulice do stac. 0 + 257,4 gdje
je kraj trase.

Svi projektirani vodovi predvideni su od PE vodovodnih cijevi DN 110 i 63 od polietilena
visoke gustoée (PEHD) koja spada po MRS klasifikaciji u grupu PE 100 i u skladu su sa DIN
8074, za radne tlakove od 10 bara. Predvidena dobava cijevi DN 110 i DN 63 je u kolutima.

Protupozarna zastita naselja rjesit ¢e se nadzemnom hidrantskom mrezom koju €ine vodovi
DN 110, a raspored hidranata je u skladu sa Pravilnikom o tehni¢kon normativima za
vanjsku hidrantsku mrezu (S.L. 38/91). Predvideno je ukupno 12 nadzemnih hidranata
promjera DN 80 za dubinu ugradnje h = 1.25 - 1,50 m.

Sve predvidene vodovodne cijevi, armature, fazonski komadi nazivnog su tlaka 10
bara.

Na mjestima Cvorista predvideno je 5 armirano - betonskih okana. Dimenzije 1.20 x 1.20 m
(TIP 1) — 4 komada, 1.40 x 1.20 m (TIP 2) — 1 komad. Dubine okana su do 1.8 m, izvedena
su od MB 30 s dodatkom za vodonepropusnost, debljine stijenki 20 cm i armirana
armaturom CBMG Q 257 prema projektu.

2.3. POLAGANJE CJEVOVODA

OPCENITO

Sve radove prilikom polaganja moraju obavljati radnici koji su kvalificirani za polaganje

spomenutih cjevovoda. Prilikom polaganja treba se pridrzavati propisa o zastiti na radu i
pravila o redovnom prometu.

TRANSPORT | SKLADISTENJE

Cijevi i fazonske komade treba paZljivo tovariti i istovarati da ih ne bi mehanicki ostetili.
Povlaéenje cijevi po tlu nije dozvoljeno.

PE cijevi mogu se transportirati svim prijevoznim sredstvima vodeéi raduna da se ne ostete.
Za duze skladistenje potrebno je cijevi zastititi od djelovanja sunca.

SL.1
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ROV ZA CIJEVI

Rov treba trasirati i iskopati tako da svi poloZeni dijelovi cjevovoda budu na projektiranoj
dubini. Na obje strane rova izmedu ivice rova i zemlje iz iskopa mora ostati dovoljno $irok
pojas koji ne smije biti opterecen i &ija Sirina odgovara propisima zastite.

Sirina dna rova za DN 110 iznosi 60 cm $to omogucéava pravilno polaganje cijevi na
posteljicu i zasipanje cijevi. Prilikom rada u rovu potrebno je postovati uputstva o zastiti na
radu. Dno rova mora biti nivelirano, da u cjevovodu ne bi doslo do pojave zraénih &epova.
Potom se na dno stavlja posteljica od rahlog materijala iz iskopa u sloju debljine 10 cm uz
lagano nabijanje. Iskop je predviden 80 % strojno a 20 % ruéno.

dubina iskops

Na mjestima gdje je na cjevovodu predvideno spajanje, ugradivanje armatura ili fazonskih
komada, rov mora biti tako iskopan, da se bez smetnje moze izvesti montaza i tlaéna proba
cjevovoda.

Prije polaganja cijevi trasa rova mara biti pregledana od strane nadzomog inzenjera te ako
je u skladu s projektom moze se pristupiti montazi cjevovoda. Ako se konstatira odstupanja
u dubini, preusko i neravno dno, nedovoljnu nosivost tla i sliéno, zahtijevati od izvodaga
zemljanih radova da ispravi nepravilnosti.

Nakon postavijanja i montaze cijevovoda pristupa se zatrpavanju istog i to rahlim
materijalom iz iskopa do visine 20 cm iznad cijevi, uz lagano nabijanje. Nakon toga,
zatrpavanje se nastavija s ostalim materijalom iz iskopa. Posebno treba napomenuti da se
ne dopusta cjevovod zatrpavati komadima betona iz iskopa plocénika | cesta te
nekvalitetnim materijalom kao $to su Sute, smeée i sliéno.

Mjesta gdje se nalaze spojevi cijevi ostaju otkrivena. Zatrpavamo ih tek poslije uspjesno
obavljene tlaéne probe.
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MONTAZA CJEVOVODA

PE cijevi i drugi sastavni dijelovi cjevovoda moraju biti prije montaze pregledani i s
unutrasnje strane ocisceni. Ostecene dijelove cijevi treba isjedi.

PE cijevi se spajaju mctodom suéelnog zavarivanja. Spajanje i polaganje PE cijevi potrebno
je povjeriti kvalificiranim montazerima.

PE cijevi treba poloziti u skladu s gradevinskim nacrtima i propisanim nagibima. Kod lukova,
zavrSetaka, zasuna, ogranaka itd. treba uzeti u obzir i nastupajuce sile i te dijelove
cjevovoda poduprijeti i usidriti. Nabrojani elementi ne smiju svojom tezinom opterecivati PE
cijevi.

Prilikom etapnog polaganja cjevovoda treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti odgovarajucim
¢epovima koji se €vrsto pripijaju uz stjenke cijevi. Njih treba odstraniti prilikom slijedece
etape polaganja. Prilikom prekida rada potrebno je sve otvore zatvoriti ¢epovima,
poklopcima ili slijepim prirubnicama.

SPAJANJE CIJEVI

Fazonski komadi od PE se sa cijevima spajaju suéelnim zavarivanjem.

Spajanje cijevi od PE sa armaturama i fazonima od sivog lijeva se vréi spojnicama za PE
cijevi Nr0400. Svi fazonski komadi od sivog lijeva moraju biti zasti¢eni od korozije.

TLACNA PROBA

Tlacna proba provodi se u skladu s uputstvima. PoloZene cjevovode treba prije tlatne probe
zatrpati do dovoljne visine da bi se sprije€ila promjena pravca, odnosno pomicanje
cjevovoda prilikom ispitivanja. Spojevi ostaju otkriveni. Tlaénu probu izvréiti na tlak 8 bara u
trajanju od min. 12 sati.
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ZASTITA CIJEVI

Zastitna sredstva koja se upotrebljavaju kao vrudi ili hladni premazi elemenata za spajanje i
armatura protiv korozije, ne smiju sadrzavati otapala $tetna za PE. Prilikom prolaza PE
cjevovoda ispod prometnica potrebno je cijevi zastititi zastitnom Eeli¢nom cijevi.

24. PROLAZ VODOVODA ISPOD PROMETNICA

Prolaz cjevovoda ispod prometnica rije§en je hidraulickim utiskivanjem vodovodnih cijevi
unutar zastitne Celitne cijevi &iji je profil definiran profilom vodovodne cijevi, a ugvrééen je
koncentriCnim izolatorima na razmacima do maksimalno 3 m. Pozeljno je koncentriéne
izolatore podmazati zbog manjeg utjecaja sile trenja. Cijev je s vanjske i unutarnje strane
premazana antikorozivnim premazom. Visinski polozaj zastitne cijevi odreden je tako da
gornji rub zastitne cijevi bude minimalno 1.5 m ispod prometnice. Prolaz vodovoda ispod
puteva rijesen je prekopavanjem puta i umetanjem vodovodne cijevi u zastitnu ¢eliénu cijev.

Kod hidrauli¢kog utiskivanja radovi zapocinju iskopom za smjeétaj busace garniture. Celiéne
cijevi vare se na licu mjesta i utiskuju u trup ceste. Tijekom rada obvezno je strogo
kontroliranje nivelete cijevi.

. DN DN zastitne duljina zastitne
redni . < o « e o M L o
broj krak stacionaza | cijevi Celiéne cijevi Celiéne cijevi nacin prolaska
mm mm m
1. L.1. 0+ 004.1 110 219.1/6.3 8,0 hid.utiskivanje
2. L.1. 0+ 096.5 110 219.1/6.3 5,0 prekopavanje
3 L.1. 0+177.7 110 219.1/6.3 50 prekopavanje
4. L.2. 0 + 004.2 110 219.1/6.3 8.0 hid.utiskivanije
5. L.2. 0+ 091.8 110 219.1/6.3 8,0 prekopavanje
6. L.3. 0+ 166.0 110 219.1/8.3 50 prekopavanje
7. L4. 0+ 002.1 63 168.3/4.5 50 prekopavanje
8. L4, 0+ 296.7 63 168.3/4.5 50 prekopavanje
9, L.5. 0+170.5 110 219.1/6.3 5,0 prekopavanje
10. L.5. 0+ 286,1 110 219.1/6.3 5,0 prekopavanje
11. L.5. 0 +368,5 110 219.1/6.3 5,0 prekopavanje
12. L.6. 0 + 002.1 110 219.1/6.3 50 prekopavanje
13. L.8. 0+ 008,6 110 219.1/6.3 8,0 hid.utiskivanje
UKUPNO (m): 78

45



g{%} “hidroing” d.o.o Broj projekta: - 1-419/01
$h  zaprojektiranje i inZenjering Investitor: OPCINA BILJE
?’a% trg j. krizanica 3 Projektant:: Josip Medvedec, dipl.inZ.grad.
W 31000 osiiek. croatia

_ VODOOPSKRBNI SUSTAV DARDA
Glavni projekt — DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

2.5, ARMIRANO BETONSKA OKNA

Predvideno je 5 armirano - betonskih okana. Dimenzije 1.20 x 1.20 m (TIP 1) — 4 komada,
1.40 x 1.20 m (TIP 2) — 1 komad. Okna su AB, MB 30 sa dodatkom za vodonepropusnost.
Debljine stijenki su 20 cm, a svijetla visina okna je do 1.8 m.

redni | ¢vor krak - stacionaza kota kota osi | dimenzija | dubina tip
broj terena cijevi okna okna - h | okna
m n.m. m n.m. cm m

DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG
1 C1 |0+000.0 L.1.

2 +380.0 K.3. 89,59 88,22 120 x 120 1,52 1
2 C4 [0+000.0 L2

0+4786 L.5.

2+ 967.5 K.3. 87,98 86,56 120 x 120 1,57 1
3 C5 |0+096.3 L.2.

0+ 000.0 L.21. 90,20 88,68 140 x 120 1,67 2

4 C9 |0+000.0 L.5.
0 + 596.0 spojni cjevovod

. za 0.8. Lug 89,48 88,15 120 x 120 1,48 1
5 C6 |0+000.0 L.7.
3 +735.0 K.3. 90,18 88,78 120 x 120 1,56 1
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2.6. HIDRANTI

Hidranti su predvideni promjera DN 80 za dubinu ugradnje od 1.25 do 1.50 m. Na trasi
distributivne vodovodne mreze naselja Lug je predvideno ukupno 12 nadzemnih hidranata.

redni broj krak stacionaza profil cijevi mm tip hidranta
DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG
1. L.1. 0+103,4 110 NADZEMNI HIDRANT DN 80
2. L.1. 0+ 230,6 110 NADZEMNI HIDRANT DN 80
3. L.2. 0+157,7 110 NADZEMNI HIDRANT DN 80
4, L.3. 0+ 100,0 110 NADZEMNI HIDRANT DN 80
5 L.3. 0+ 458,9 110 NADZEMNI HIDRANT DN 80
6. L.5. 0+120,0 110 NADZEMNI HIDRANT DN 80
7. L.5. 0+ 250.0 110 NADZEMNI HIDRANT DN 80
8. L.5. 0 + 368.5 110 NADZEMNI HIDRANT DN 80
9. L.6. 0+ 184,3 110 NADZEMNI HIDRANT DN 80
10. L.7. 0+136,9 110 NADZEMNI HIDRANT DN 80
11. L.8. 0+ 130,0 110 NADZEMNI HIDRANT DN 80
12. L.8. 0+ 2574 110 NADZEMNI HIDRANT DN 80

2.7. KRIZANJE VODOVODA SA INSTALACIJAMA
a) energetski kabeli

Na lokacijama krizanja i paralelnog vodenja vodovodne instalacije i podzemnih energetskih
kabela, predviden je iskljuCivo ruéni iskop, a izvoda¢ je duzan pridrzavati se vazeéih
tehniCkih propisa i mjera zastite na radu. Elektroenergetski kabel je potrebno mehanicki
mreze sa energetskim kabelom izvest ¢e se pod kutom od 90° i na razmaku od 0.5 m.
Krizanja sa trasom zraénih dalekovoda i podzemnih trakastih uzemljenja izvesti na
udaljenosti min. 2 m.

Tocan polozaj kabela je potrebno utvrditi na terenu uz konsultaciju predstavnika HEP DP
Beli Manastir.

b) telefonski kabeli

Na trasi vodovoda, na mjestima paralelnog vodenja i krizanja sa telefonskom instalacijom,
predviden je rucni iskop min. 1 m od polozenog telefonskog kabela, sa osiguranjem
telefonskih kablova od istezanja. Na mjestima paralelnog vodenja vodovoda uz poloZeni
telefonski kabel minimalni horizontalni razmak je 1.0 m od ruba rova. Kod krizanja
instalacija vertikalni razmak je min. 0.5 m a kut krizanja mora biti izmedu 45 i 90°.

Tocan polozaj kabela je potrebno utvrditi na terenu uz konsultaciju predstavnika HT TK
centar Beli Manastir.
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2.8. ATESTI

U sukladnosti sa Zakonom o gradenju nuzno je za sve ugradene materijale pribaviti ateste
tijiekom gradenja, kao i ateste za djelatnike posebnih aktivnosti.

U Osijeku, prosinac 2001.god. ip\Wedvedec, dipl.inz.grad.

/s?rl_=:t' diph ing. grag,
Meisn gradevinarstyg

5 g

Werhy doine, - Osijek

br. 17
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3.1. UVOD

Predmet ovog Projekta je dopuna distributivna vodovodne mreze naselja Lug. lzgradnjom
ovog sustav osigurat Ce se kvalitetna vodoopskrba i protupozarna zastita naselja Lug.

Cilj predmetne hidraulicke analize je utvrditi moguénosti i uvjete opskrbe vodom naselja
Lug.

Elementi potrebni za hidrauli¢ki proracun preuzeti su iz Plana razvitka vodoopskrbe na
podrucju Osjecko — barnjske Zupanije, Hidroing d.0.0. Osijek, 1999. godine.

Podaci o broju stanovnika i potro$nji vode preuzeti su iz gore navednog Plana, a u
hidrauli€ki proracun uslo se s vrijednostima za 2015. godinu.

SADASNJE STANJE — prema Popisu stanovnistva iz 1 991.g.
norma srednia koeficijent maks. koeficijent maks.
broi potrodnje dnevr{a maks. dn. dnevna maks. sat. satna
naselje stanoi/ n potros potrosnje potrodnja potrosnje potrodnja
(I/Stan/dan Q (|/-S) kmax.dn. Qn'nx.dn. kn'ax.sat. Qmax.sat.
- ) sr.dn. (I/s) (|/S)
| Lug 1036 180 2,16 1,50 3,24 2,3 7.45
BUDUCE STANJE - 2015.g.
norma | srednia koeficijent maks. koeficijent maks.
broi potrodnje dnevr{a maks. dn, dnevna maks. sat. satna
naselje stano{/ n potros potrosnje potrosnja potrodnje potrosnja
’ (I/stan/dan Q (I/.S) Krmax.dn. Qrnax.dn. Kmax.sat. Qmax.sat.
) sr.dn. (|/S) (|/S)
Lug 1200 220 3,06 1,50 4,58 2,30 10,54

lzmjereni tlak u postoje¢oj mrezZi naselja Lug iznosi 40 metara vodnog stupca uz
maksimalnu satnu potro$nju.

Prema vaze¢im propisima pozarna koli¢ina definirana je radom 2 hidranta s po 5,0 I/s uz
tlak od 2,5 bara (qpe: = 2 X 5,0 = 10,0 I/s).

Da bi se moglo doc¢i do spoznaja o funkcionalnosti distributivne vodvodne mreze izraden je
matematiCki model u koji su uneseni svi vazni elementi za njegovo funkcioniranje.

Na tako, formiranom modelu simulirana su razna stanja rada sustava i na temelju rezultata
provedenih simulacija, odredene su karakteristike vodoopskrbne mreze. Hidrauli¢ka analiza
ukazala je na sigurnu i kvalitetnu vodoopskrba naselja Lug za sva optereéenja (srednjeg
dnevnog, maksimalnog dnevnog, maksimalnog satnog te maksimalnog satnog s
protupozarnim koli¢inama).
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3.2. HIDRAULICKI PRORACUN

ProraCun je promatran za viSe stanja, a izlazni rezultati dani su za maksimalno satno
optere¢enje zajedno s protupozarnim koli¢inama u najnepovoljnijim tockama sustava.
Obzirom da distributivna mreza svojim transportnim moguénostima zadvoljava navedeno
opterecenje nisu analizirana srednja i maksitmalana dnevna potiosnja.

Hidrauli¢ki proracun raden je matematskim modelom WATER.

Model ovog sustava razvijen je na opéem matematickom modelu WATER - Robert Epp and
A.G. Fowler, Municipal Hydraulics and Computing Center, Universiti of Britisch Colimbia,
Vancouver, Canada verzija 1990. godine, a instaliran je na osobnom racunalu. Opcenito je
poznato da je to jedan od prvih (1970) i jedan od tri referentna modela distribucijskih tlacnih
sustava, koji se danas Siroko priznaju, preporuéuju i koriste u svim zemljama Sjeverne
Amerike i Zapadne Evrope.

Napomena prilikom ¢itanja listinga rezultata modela:

e Dionica mreze (cijev) specificirana je s dva ¢vora "od-do". Prvi évor je manjeg
rednog broja. Ako je protoka u listingu pozitivnog predznaka znaci da voda tece
specificiranim smjerom "od-do", a ako je negativhog predznaka znaci da je smjer
toka obrnut.

e Za potrosacke Cvorove zadana je potro$nja u l/sec u promatranom satu, kao
pozitivan zahtjev, a rezultat je visina pijezometarske linije u m n.m.

e Za izvoriSne ¢vorove zadan je Q/H odnos , a rezultat je protok u I/sec koju taj &vor
daje u sistem ("-" predznak ).

Svi mjerodavni proracuni dani su u prilozima.

Shematski prikaz mreze dan je u prilogu.
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BUDUCE STANJE - MAKSIMALNA SATNA POTROSNJA + POZAR C12 (5 1/s) &13 (5 l/s)
Data file name : LUGMSPO6.DAT

Hazen-Williams formula used

Iteration stops when max relative flow change is .00100 in any pipe
Multiplicative factor of each consumption is 3.50000
Viscosity of water is .0000E+00

Length Diameter Flow Headloss Height Pressure Velocity
Units: METERS MM L./SEC METERS METERS KILOPASC M/ SEC
There are 19 pipes and 15 nodes

List of pipe information including resistance factor K

Pipe no Nodes Length Diameter Roughness coeff K
METERS MM
1 1 14 690.00 150.00 120.00 .29916E-01
2 14 2 200.00 150.00 120.00 .86712E-02
3 1 2 890.00 57.04 120.00 .42953E+01
4 2 3 98.00 97 .00 120.00 .35506E-01
5 3 4 130.00 97.00 120.00 .47100E-01
6 14 5 571.00 97.00 120.00 .20688E+00
7 5 16 180.00 97.00 120.00 .65216E-01
8 5 6 504.00 97.00 120.00 .18260E+00
9 2 6 588.00 150.00 120.00 .25493E-01
10 2 6 588,00 57.00 120.00 .28378E+01
11 6 7 97.00 97.00 120.00 .35144E-01
12 6 9 140.00 150.00 120.00 .60698E-02
13 6 9 140.00 57.00 120.00 .67566E+00
14 9 ] 460,00 97.00 120.00 .16666E+0
15 9 10 630.00 150.00 120.00 .27314E-01
16 9 12 1120.00 57.00 120.00 .54053E+01
17 10 11 137.00 97.00 120.00 .49636E-01
18 12 13 260,00 97.00 120.00 .94200E-01
19 10 12 440,00 150.00 120.00 .19077E-01
Node Demand Elevation
L./SEC METERS
1 30000 85.62000
2 52000 89.59000
3 18000 89.46000
4 12000 89.43000
5 23600 89.60000
[ 00000 €7.98000
7 10000 90.20000
8 10000 24.86000
9 30000 89.14000
10 .28000 90.18000
11 .12000 90.09000
12 1.72800 90.50000
13 1.52800 90.58000
14 .30000 89.14000
16 .10000 89.4900C
For checking purposes, note that the last node # is 16
The total demand (to be met by water sources) is 20.69

Pump data for 1 pumps at source nodes

The number of data points for the pump curve is 4
Node No. P Elev of Pump Flows and
No. Parl Pump Related Heads
1. 5. 10. 30.
5 1 88a. 40. 40. 40. 40.
Net unbalanced flow in subnet 1 is .00000
The number of pseudo loops is 0

53



"hidroing” d.o.o.

za projektiranje i inzenjering

trg j. krizani¢a 3

31000 osiiek. croatia

VODOOPSKRBNI SUSTAV DARDA

Broj projekta:
Investitor:

141901
OPCINA BILJE

Projektant:: Josip Medvedec, dipl.inZ.grad.

Glavni projekt — DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

Initial flows and corresponding HGLs at source nodes

Node
6

Mumber of iterations

Flow
-20.692

Pump HGL
40.00

7

Total HGL
127.9¢

Final flows and correspunding HGLs 4l source nodes

Node
6

Flow Pump HGL
~20.692 40.00
Pipe Up Down Pipe
Dia Node Node No
MM
50.00 1 14 | 1
50.00 14 2 | 2 |
57.00 1 2 | 3
97.00 2 3 | 4 |
97.00 3 4 | 5 |
97.00 14 5 | 6 |
97.00 5 16 | 7
97.00 5 6 | 8 |
50.00 2 6 | 9 |
57.00 2 6 | 10 |
97.00 6 71 11 |
50.00 6 91 12 |
57.00 6 9 | 13 |
97.00 9 8 | 14 |
50.00 9 10 | 15 |
57.00 9 12 | 16
97.00 10 11 | 17 |
97.00 12 13 | 18
50.00 10 1z 1 19 |
Node Elevation
METERS
1 85.62
2 89.59
3 89.46
4 89.43
5 89.60
6 87.98
7 90.20
8 84.86
9 €9.14
10 90.18
11 99,09
12 90.50
13 90.59
14 §9.14
16 £9.49

Total HGL
127.98
Flow Head
Loss
L./SEC METER
-.959 -}
-1.696 =0
~.091 i
1.050 i
2420 i
-.313 =
.350
-1.489 -
-4.318 =
-.339 =
.350
13.163
1.033
.350 i
11.925 2. Gt
.871 4.1
.420 L0
5.348 2.k
10.525 1.4
Demand
L./SEC
1.05 1
1.82 1
.63 1
.42 1
.83 1
-20.69 1
.35 1
.35 1
1.05 1
98 1
.42 1
6.05 1
5.35 1
1.05 1
.35 1

Velocity Upstream Downstream
HGL HGL
S M/SEC METERS METERS
3 -.05 127.55 127.57
4 -.10 127.57 127.60
5 -.04 127.55 127.60
4 .14 127.60 127.56
1 .06 127.56 127.55
-.04 127.57 127.60
.05 127.60 127.59
-.20 127.60 127.98
-.24 127.60 127.98
-.13 127.60 127.98
.05 127.98 127.97
.74 127.98 127.26
40 127.98 127.26
.05 127.26 127.24
.67 127.26 124.57
g .34 127.26 123.08
i 06 124.57 124.56
(0] 72 123.08 120.98
9 60 124.57 123.08
HGL Pressure
METERS KILOPASC
27.55 410.54
27.60 372.16
27.56 373.05
27.55 373.25
27.60 372.07
27.98 391.67
27.97 369.88
27.24 414.96
27.26 373.28
24.57 336.75
24.56 337.53
23.08 319.01
20.98 297.55
27.57 376.34
27.59 373.05
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OPCINA BILJE

Projektant:: Josip Medvedec, dipl.inz.grad

VODOOPSKRBNI SUSTAV DARDA

Glavni projekt — DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

4.

STATICKI PRORACUN

4.1. KONTROLA NOSIVOSTI TIPSKOG AB OKNA

+%0

20| 20

s STATICKE VELICINE:

Ms = 2.58 kN

| \ e2=20.44 kn/m2

e Napon u vlaénoj zoni betonskog zida:

x=10cm

fddv

MB - 30 d=20cm
M4 = 4.65 kN
liax = 8333.33 cm*
. 2 : f
Mex sl :0.31—"]\/2 sot =012
I 8333.33 cm : cm”

¢« Okno je potrebno minimalno armirati.

|Odabrano  €BM 500/560 Q - 257 obostrano

Il kategorija tla

y = 18 kN/m®
¢=30°
Aa=0.33






VODOOPSKRBNI SUSTAV DARDA

DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA
NASELJA LUG

GLAVNI PROJEKT
SHEMA CVORISTA

_ ~a- Josip

0oL
HPnILrE“ Ea
{=6m
DN 219,1/8,3 mm
prelopavanis
h. lom trase
04163713, -y )
lnsgsg!us_gd
—_nnwm TOMES & Ay a esﬂﬁri
K31 o o+omaLa i
..ulu..f...-.!..lu....!..-.hz.-.o.“.m_.l..u z M, 0+ 100 £ 00000 L21 WJ. Investiior OPCINA BILJE
ST i Gradevine VODOVODNA MRE2A NASELJALUG
CEVOG 0N Projeit GLAVNI GRADEVINGKI
KRAN ) 5 M. Lug
-3 PVC DN 169 Sadza): SHEMA CVOROVA
Projektant : Josip Medvedec dip inz.grad.

LUG
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Broj projekta:

Investitor:

Projektant:

DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG
GLAVNI PROJEKT

KRAK L.1.

| PEHD DN 110

\ zadtitna &elicna cijev

DN 218,1/6,3 mm

! STACIONAZA SKICA CVORISTA
| C 1 e
0 +000.0 krak L.1. ! Hea e
| 2+380.0 krak K.3. 3¥|3
| 120 L3lo
g %
. | 2 I
i -
I | = 3 7
(1) J
I - %Mt
| betonsk sidrni blok
| !I '2
D &
-3 x 2
o ¥|o
u@lo
! gxz

C2 !

0+098.4 krakL.1. |
| 0+0000krak L1.1.

KRAK L.1.1.
PEHD DN 63
e
Iz
j4 (=]
[a]
g
o
HORIZONTALNI
LOM
. TRASE <2
| 0+180,0krakl.1. | ;4' %
é [a]
¥\
o
KRAK L.1. 3
PEHD DN 110 —

j%k:@wt ——

betanski sidreni blok

betonskl sidreni blok

| 1.Tkomad DN 150100 1
2. EK-s kom. DN 160 2
' 3. EV zasun DN 100

4. Spojnica za PE cijevi

| - 419/01
OPCINA BILJE
Josip Medvedec, dipl.inZ.grad.

KRAK L.1.
PEHD DN 110

FAZONSKI KOMADI |

| ARMATURE

Nr. 0400 DN 100

Nr. 0400 DN 100

Nr. 0400 DN 50

kom.
[

NAPOMENA

1]

SPOJ NA POSTOJECI SPOJNI CJEVOVOD
BILJE - LUG, PVC DN 160

1. T komad DN 100/100 | 1

2. Spajnica za PE cijevi |

| 2

3. Spojnica za PE cijevi

1]

4.EV zasun s.u.g. DN 100 1

| 5. FFR komad DN 100/50I

=200 mm;

|
| 6. EV zasun s.u.g. DN 50 1

| 1. PE koljeno 90, DN 110 1
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_ DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

GLAVNI PROJEKT KRAK L.1.
PEHD DN 110
FAZONSKI KOMADI |
STACIONAZA SKICA CVORISTA IARMATURE | kom. NAPOMENA

= | - _ | |
i |
NH
stac. 0 +103,4 betonski sidreni blok . ; 1. Spojnica za PE cijevi
-

o 2 Nr.0400DN100 | 2
&” O 2. Tkomad DN 100/80 | 1

belonski sidreni blok |3.EVzasunsu.g. DN 80 1

X s
| 4. N komad DN 80 |1
! . DN 80,h=1.25-1.50m 1
1 2 1

NH
stac. 0 + 230,6

betonski sidreni blok
kraj trase |

- = 1. Spojnica za PE cijevi

g A 3 Nr.0400DN 100 | 1
W [ O | 2. Tkomad DN 100/80 | 1
. .EV g.DN80| 1

; betanski sidreni blok %—l 3) _ % EVzasuns g |

| 4. N komad DN 80 |

. P:ES::11-10 }.@ | 5. Nadzemni hidrant |
1 DNB80,h=125-150m 1
1 2 5 6. X komad DN 100 1
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31 000 osijek, hrvatska

GLAVNI PROJEKT

STACIONAZA

C2

0+098.4 krak L.1.
0 +000.0 krak L.1.1.

SKICA CVORISTA

Cvor € 2 specificiran je na kraku L.1. na stac. 0 + 098,4

kraj trase |
0+063,4 krak L.1.1. z

| C KAAK L.1.1.
PEHII DN 63

Broj projekta: 1 -419/01
Investitor: OPCINA BILJE
Projektant:  Josip Medvedec, dipl.inz.grad.

DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

KRAK L.1.1.
_ ~ PEHDDN®63
! FAZONSKI KOMADI

| IARMATURE  kom. NAPOMENA

" 1. PE zavrsna kapa
DN 63 i



i "hidroing"d.c.o Broj projekta: 1-419/01
i za projektiranje i inZenjering .
' tel.: 031 208 650 fax.: 031 208 655 Investitor: OPCINA BILJE

..-1 . g$ %égiiaﬂickag sk Projektant:  Josip Medvedec, dipl.inz.grad.
& osijek, hrvatska

-

DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

GLAVNI PROJEKT . KRAKL.2.
) ) - B PEHD DN 110
FAZONSKI KOMADI
STACIONAZA | SKICA CVORISTA . | ARMATURE | kom. NAPOMENA
&4 |
0 +000.0 krak L.2.
0 +478.6 krak L.5. g 8
2+967.5krak K3, ) T 3
! postojeci cjevovod | zadlitna EeliGna cijev | 1. TT komad DN 150/100 1 e
i ! DN 219,1/8,3 mm | @, o
. (72
| KRAKLZ | 2. EK-s kom. DN 160 2 ; ¢
" 120 /" PEHD DN 110 » | 3. EV zasun DN 100 2 3 8 I
| S ’ 7 fa | 4. Spojnica za PE cijevi & z
~ - Nr. 0400 DN 100 2 | 9 g
_ _ 5. EV zasun DN 150 1 g I
POSTOJEC @7 ‘1 posrosec | 85 |
_ KRAKK.A.| = N N - KRAKK3, ' X o
PVC DN160) , "\ PVC|DN 160 | Z
e 2 3
2 E] X a
‘3o belongkl sidreni blok @
. T-I-l 3]
o
= _ )= _J |
' | 'z i |
| | E g | | :
|
| gz | |
a

C5 140

| 0+096.3 krak L.2.
0+000.0 krak L.2.1.,

1. T komad DN 100100 1

och

|
2. Spojnica za PE cijevi |
' 2~ Ja Nr.0400DN 100 | 2
3. Spojnica za PE cijevi

22 4 1L L3, 6 |
KRAK L 2, j KRAK L.2.1.
PEHD DN 11 J_EI NI _ﬁg ”::l N l:" BEFD DN 63 Nr. 0400 DN 50 1
2 T

4. EV zasun DN 100 1
betonskijsidreni blok 5. FFR komad DN 100/50 |
|1 =200 mm; 1
KRAK L.2.
FI

EHD DN 110 6. EV zasun DN 50 1

zaktitna Eelitna cijev I
DN 219,1/6,3 mm

|
[HORIZONTALNI
LOM
TRASE

0+1014 krak L.2. *
1. PE kolieno 90, DN 110 1

KRAK L.2.
PEHD DN 110

1
"‘PJ}'* KRAK L2,
‘QJJ, FEHD DN 110

betonski sidreni blok

62
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GLAVNI PROJEKT

STACIONAZA

NH |
| stacionaza Q+157,7
kraj trase

SKICA CVORISTA

betonski sidreni blak |
- |

betonski sidreni blok

KRAK L2,
PEHD DN 110

Broj projekta: I-419/01
Investitor: OPCINA BILJE
Projektant.  Josip Medvedec, dipl.in2.grad.

DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

'KRAK L.2.
PEHD DN 110

FAZONSK! KOMADI

I|ARMATURE  Kom.

NAPOMENA

1. Spojnica za PE cijevi
Nr. 0400 DN 100 |

2. T komad DN 100/80
3.EVzasunsug.DN80 1
g. N komad DN 80

5. Nadzemni hidrant
DN 80,h=1.25-1.50m

6. X komad DN 100
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DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

GLAVNI PROJEKT ' KRAK L.2.1.
PEHD DN 63
B - - — = - - =T PN B
l AZA & | FAZONSKI KOMADI
STACION SKICA CVORISTA |ARMATURE  kom. NAPOMENA
0+ 000.0 krak L.2.1.
10+ 096.3 krak L.2.

S
¥

kraj trase |
0+ 054J,1 krak L.2.1,l 1. PE zavrSna kapa

DN 63 1
KRAKL.2.1. )

PEHD DN &3
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trg j. krizanica 3 Projeklant:  Josip Medvedec, dip!.in3.grad.
31 000 osijek, hrvatska ) p plinz.gra

DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

GLAVNI PROJEKT ' KRAK L.3.
o - - PEHD DN 110
FAZONSKI KOMADI
STACIONAZA SKICA CVORISTA | ARMATURE kom. NAPOMENA
| 0+000,0krak L3. |
©1+650.0 krak K.3.1. = | .
ol |
|8 |
R
i o e .| 1. ggoinica za PE cijevi

|
|
| . 0400 DN 100 ‘ 1]

|
2. EV zasun s u.g. DN 10{:‘1 1
|

aﬁ:t

T - T
POSTOJECI ~__ INJAL I @JL JINJAL__~ POSTOJECI

SPOJ NA POSTOJECI KRAK K.3.1.
PEHD DN 63

TRKRAKK3A. 7 (v N T IE TN\ KRAKK3L. |
PEHD DN 63 _I_ PEHD DN 63
T
o “~belanski sidreni blok
§os
N4
SxI2
n
3 gl i
| i |a
|
_ ] - o | I [ 1
HORIZONTALNI o . ||
LOM | betonski sidreni blok ; |
TRASE =\ " KRAKL3.
0+ 163,7 krak L.3. = PEHD DN 110
| 1. PE koljeno 90, DN 110 1
: ) |
H = : |
Al Z
y| Q
z| 2 |
4 ] |
o | |
| |
. NH -
3staC|onaia 0+100,0 5 1. Spojnica za PE cijevi
B o Nr. 0400 DN 100 2
TN
§ 2. Tkomad DN 100/80 | 1

-

3.EVzasunsug DN8C 1

5 3
4 &| . | e 4. N komad DN 80 1
- 5, Nadzemni hidrant

1 DN B80,h=1.25-150m 1
- . / N : 6. FF komad DN 80,
betonski sidreni blak /  betonski sidreni blok 1 = 500 mm; ’

KRAK L3
PEHD DN 110

NH betonski sidreni blok 4 5 1. Spojnica za PE cijevi
stac 0 +458,9 ' - O Nr. 0400 DN 100 1
kraj trase 2.Tkomad DN 100/80 1
|
%—' 3 3.EVzasunsu.g DN 8G 1

| 4NkomadDNBO | 1
|
N | 5. Nadzemni hidrant
belonskl sldeanlblok L | DN80,h=125-150m 1
! 6. X komad DN 100 1
KRAKL.3.
PEHD DN 110 | | 7. FF komad DN 80,
x | = 500 mm; 1 ¢
NI, [ 5
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DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

GLAVNI PROJEKT KRAK L4,
o B o i o PEHD DN 63
' FAZONSKI KOMADI [ )

STACIONAZA SKICA CVORISTA |ARMATURE | kom. NAPOMENA

| |
- C7 | 8 e
| 0+000.0 krak L.4. o T
0 +267.8 SPOINI | & 2
CJEVOVOD - 3 o
ZA0.5.LUG betonski sidreni blok s &
Ty . =
\ 7 @ | 1.Tkomad DN 100/100 1 S 4
PROJEKTIRANI SPOJNI "~ / PROJEKTIRANI SPOJNI . 2 3
_GJEVOVOD ZA 0.5, LUG _:l — CJEVOVOD ZA 0O.8.LUG | 2 Spojnica za PE cilevi Z 3
PEHD DN 110 N PEHD DN 110 Nr. 0400 DN 100 2 z 2
i ¥
.2 5 | 3.EVzasunsu.g.DN50 1 g g
= | 4. Spojnica za PE cijevi | 8 %
FX 3 Nr.O400DNSO | 1 < z
| | z g
I I . 5. FFR komad DN 100/50 3 ﬁ
<8 4 = 200 mm; 1 %
_lZ
. x|@
| é a
i
x a
HORIZONTALNI ’
LOM
| TRASE 2 ‘
| <
| 0+004,2 krak L.4. o ‘
<le 1. PE koljeno 90, DN 63 | 1 ‘
xjuw |
&
KRAK L 4. _,A_:’
PEHDDN63 ‘o
betonski sidreni blok
HORIZONTALNI -
LOM <9
TRASE J13
a
| 0+294,6 krak L.4. & T
o I 1. PE koljeno 90, DN 63 | 1
3
= KRAK L.4.
PEHD DN 63
“ betonski sidreni blok
0+ 2988 krak L. Bietoriskd sldren blok - 1.7 komad DN 100/100, 1
0+ 541.4 SPOJNI (2 N o
CJEVSVOD PROJEKTIRANI SPOJNI s PROJEKTIRANI SPOJNI | 2. Spojnica za PE cijevi
ZAOS.LUG __CJEVOVOD ZA 0.3. LUG :I ~ CJEVOVOD 7A 0.5.LUG Nr. 0400 DN 100 2
PEHD DN 110 PEHD DN 410
- 3.EVzasuns.u.g. DN50 1
2 -
S Z 4. Spojnica za PE cijevi

Nr. 0400 DN 50 1]

5. FFR komad DN 100/50
=200 mm; 1

5-"
SPOJ NA PROJEKTIRANI SPOJNI CJEVOVOD
ZA OSNOVNU 3KOLU LUG, PEHD DN 110

KRAK L.4
PEHD DN 63

N
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STACIONAZA

-Cg_

0+ 000.0 krak L.5.

0 + 596.0 SPOJNI
CJEVOVOD
ZA 0.5.LUG

0 +478.6 krak L.5.
0+ 000.0 krak L.2.

2 +967.5 krak K.3. |
| postojeti cjevovod |

NH

stac. 0+ 120,0
stac. 0 + 250,0
stac. 0 + 385,0

Broj projekta:

Investitor:

I-419/01
OPCINA BILJE

Projektant:  Josip Medvedec, dipl.in.grad

DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG
GLAVNI PROJEKT

PROJEKTIRANI SP
CJEVOVOD ZA 0 8]

PEHD DN 110

SKICA CVORISTA

=
=

—
[

n

KR.LK L.5.
PEHI} DN 110

"

E
X
HHIX

lw]
't

L B

o

nski sidreni blok

PROJEKTIRANI SPOJNI
PEHD DN 110

CJEVOVOD ZA 0.5. LUG

ozl

Cvor € 4 specificiran je na kraku L.2. na stac. 0 + 000,0

betonski sidreni blok

L

betonski sidreni blok

FEHD DN 110

KRAK L5,

(=}
p=
Z
a
o
I
w
o

FAZONSKI KOMADI
| ARMATURE

1T komad DN 100/100

A

2. Spajnica za PE cijevi |
| 3

I Nr. 0400 DN 100

3. EV zasun DN 100

1. Spojnica za PE cijevi |

Nr. 0400 DN 100
2. T komad DN 100/80

3. EV zasun s u.g. DN B0

4. N komad DN 80

5. Nadzemni hidrant

DN80,h=125-150m

6. FF komad DN 80,
| = 5060 mm;

KRAK L.5.
PEHD DN 110

kom. NAPOMENA

1

2

SPOJ NA PROJEKTIRANI SPOJNI CJEVOVOD
ZA OSNOVNU $KOLU LUG, PEHD DN 110

1

1

67
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DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

GLAVNI PROJEKT KRAK L.6.
PEHD DN 110
= S o o S . == - == A
STACH | & 5 FAZONSKI KOMADI |
| TACIONAZA SKICA CVORISTA | ARMATURE kom.I NAPOMENA
c3 |
0 + 000.0 krak L.6. | 1. Q komad DN 100 1
0+ 571.0 SPOJNI =0 | : a
CJEVOVOD g = 2. Spojnica za PE cijevi 0 o
ZA0S.LUG & o Nr. 0400 DN 100 1 3 =
[ 7] o ‘O_ > Z
5T L g
n o .o N a ¢ 9
kY 5 2 i
E o a S o
1.|.||> i o =
Ho a O
o ™ 2 3
betonski sidreni blok il ' Z >
b s . i3
1'L E ¥
| \ T TI- R
. O INIALESY = PROJEKTIRANI SPOJNI | | 3 2
1) 7 1V N Y 1= CIEVOVOD ZA 0.8, LUG & s
| : | PEHD DN 110 =
\ <
., ' z 3
sl8 - ‘hetonski sidreni blok Q N
4 [
¥1a
glo -
| | < w
| o
|
| | | ) |
HORIZONTALNI sl 2
LOM _ z
X
TRASE 3 a
0+ 004,2 krak L.6. x| i |
o {1 1.PEkolieno 80,DN 110 1 |
| KRAK L.6.
PEHD DN 110
|
| betonskl sidreni blok
|
NH 5. 4 betanski sidreni blok 1. Spojnica za PE cijevi

4

stac. 0 + 184,3 g ' - Nr. 0400 DN 100 1
kraj trase ) 2.Tkomad DN 100/80 1

3 I-—X | 3.EVzasunsu.g.DN80 1

4. N komad DN 80 1

5. Nadzemni hidrant
L7 betonski sidreni blok DN80,h=125-150m 1
6. X komad DN 100 1

l é% I E KRAK L.6.
. N 80,
, ; PEHD DN 110 7. FF komad D!
5 =500 mm; 1
6. (z) I
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trg j. krizanica 3

31 000 osijek, hrvatska

GLAVNI PROJEKT

STACIONAZA

C6

0+ 000.0 krak L.7. |
3+ 735.0 krak K.3. | 120

SKICA CVORISTA

0zt

POSTOJEC! - =" POBRTOJEC!
KK,y | ks
PVC DN 160 PVEC DN 160

d Xo

NH |

stac. 0 + 136,9 |

kraj trase |

6 2

I . KRAK L 7.
¢ PEHD DN 110

betaniski sidreni blok

|

O | | i& ~. betonski sidreni blok
4

5

Broj projekta:
Investitor:

Projektant:

DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

| FAZONSKI KOMADI

I ARMATURE

1. T komad DN 150/100 1
2. EK-s kom. DN 160 2
3. EV zasun DN 100

4. Spojnica za PE cijevi

Nr. 0400 DN 100

1. Spojnica za PE cijevi

Nr. 0400 DN 100

i
;
2. T kamad ON 100/80 ‘ 1
3.EVzasunsu.g. DN 80
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SPECIFIKACIJA FAZONSKIH KOMADA, ARMATURA | CIJEVI

DISTRIBUTIVNE VODOVODNE MREZE NASELJA LUG

KRAK L.1. L=231m
JEDINICNA | UKUPNA
OZNAKA FAZON!/ ARMATURE DN NP KOMm. TEZINA TEZINA
kg kg
LIJEVANO ZELJEZNI FAZONSKI KOMAD! .
T kom. DIN 28643 150/100/ 10 bara 1 29,5 30
T kom. DIN 28643 100/100| 10 bara 1 26.0 26
T kom. DIN 28643 100/80 [ 10 bara 2 25.0 50
E-ks kom. DN 150 150 |10 bara 2 12,7 25
Spojnica za PE cijevi Nr0400 DIN 28605 100 |10 bara 6 6.2 37
Spojnica za PE cijevi Nr0400 DIN 28605 50 [10bara 1 3.6 4
FFR kom. DIN 28545, L=200 mm 100/50 | 10 bara 1 10,5 11
X kom. DIN 28546 100 |10 bara 1 6.0 6
N komad DIN 28538 80 |10 bara 2 21,0 42
PE koljerio 90, DN 110 110 |10 bara 1
UKUPNO kg 231
LIJEVANO ZELJEZNE ARMATURE
EV zasun DIN 3230 100 |10 bara 1 29,5 30
= EV zasun s ugradbenom garniturom, h=1.25 - 1,50, DIN 3230 100 [10 bara 1 37.2 37
EV zasun s ugradbenom garniturom, h=1.25 - 1.50, DIN 3230 80 |10 bara 2 30,7 61
- EV zasun s ugradbenom garniturom, h=1.25 - 1.50, DIN 3230 50 10 bara 1 21,56 22
= |Nadzemni hidrant, h=1.25 - 1.50 m, DIN 3222 80 |10 bara 2 g0 180
UKUPNO kg 330
[PEHD CIJEVI, u kolutu | 110 [10bara] 236 m |
KRAK L.1.1. L=64m
JEDINICNA | UKUPNA
OZNAKA FAZONI/ ARMATURE DN NP | KOM. TEZINA TEZINA
kg kg |
PE zavrsna kapa, DN 63 63 |10 bara
UKUPNO kg
—— [PEHD CIJEVI, u kolutu | 63 [10bara] 66m |
KRAK L.2. L=158m
JEDINICNA | UKUPNA
OZNAKA FAZONI!/ ARMATURE DN NP | KOM. TEZINA TEZINA
kg kg
LIJEVANO ZELJEZNI FAZONSKI KOMADI
T kom. DIN 28543 100/100| 10 bara 1 26,0 26
T kom. DIN 28543 100/80 | 10 bara 1 25,0 25
TT kom. DIN 28544 150/100[ 10 bara 1 54,0 54
E-ks kom. DN 150 150 |10 bara 2 12,7 25
Spojnica za PE cijevi Nr0400 DIN 28605 100 |10 bara 5 6.2 31
Spojnica za PE cijevi Nr0400 DIN 28605 50 10 bara 1 3.6 4
FFR kom. DIN 28545, L=200 mm 100/50 | 10 bara 1 10.5 11
X kom. DIN 28546 100 |10 bara 1 6.0 6
N komad DIN 28538 80 |10 bara 1 21,0 21
PE koljeno 90, DN 110 110 |10 bara 1
UKUPNO kg 203
LIJEVANO ZELJEZNE ARMATURE
EV zasun DIN 3230 150 |10 bara 1 44,8 45
EV zasun DIN 3230 100 |10 bara 3 29.5 89
EV zasun DIN 3230 50 |10 bara 1 13 13
EV zasun s ugradbenom garniturom, h=1.25 - 1.50, DIN 3230 80 [10 bara 1 30.7 31
w |Nadzemni hidrant, h=1.25 - 1.50 m, DIN 3222 80 10 bara 1 90 90
UKUPNO kg 267
[PEHD CIJEVI, u kolutu [ 110 [10bara] 162 m |

NAPOMENA: svi fazonski komadi, armature i cijevi predvideni su za nazivni tlak NP 10 bara.
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KRAK L.2.1. L=55m
JEDINICNA | UKUPNA
OZNAKA FAZONI/ ARMATURE DN NP | KOM. TEZINA TEZINA
kg kg
PE zavréna kapa, DN 63 83 10 bara
UKUPNO kg
|PEHD CIJEVI, u kolutu | 63 Jiobara] 57m |
KRAK L.3. L=459m
JEDINICNA | UKUPNA
OZNAKA FAZONI/ ARMATURE DN NP | KOM. TEZINA TEZINA
kg kg |
LIJEVANO ZELJEZNI FAZONSKI KOMADI
T T kom. DIN 28543 100/80 |10 bara 2 25,0 50
s Spojnica za PE cijevi Nr0400 DIN 28605 100 |10 bara 4 6,2 25
i X kom. DIN 28546 100 |10 bara 1 6.0 6
T N komad DIN 28538 80 [10 bara 2 21.0 42
FF kom. DN 80, I = 500 mm 80 10 bara 2 13.9 28
PE koljeno 90, DN 110 110 |10 bara 1
UKUPNQ kg 151
LIJEVANO ZELJEZNE ARMATURE
EV zasun s ugradbenom garniturom, h=1.25 - 1.50, DIN 3230 100 |10 bara 1 37.2 37
EV zasun s ugradbenom garnituram, h=1.25 - 1.50, DIN 3230 80 10 bara 2 30.7 31
— @ |Nadzenini hidrant, h=1.25 - 1.50 m, DIN 3222 80 |10bara 2 90 180
UKUPNO kg 248
— |PEHD CIJEVI, u kolutu [ 110 [10bara] 469 m |
KRAK L.4. L=299m
JEDINICNA | UKUPNA
OZNAKA FAZONI/ ARMATURE DN NP | KOM. TEZINA TEZINA
kg kg
LIJEVANO ZELJEZNI FAZONSKI KOMADI
" |T kom. DIN 28543 100/100/ 10 bara 2 26 52
| Spojnica za PE cijevi Nr0400 DIN 28605 100 |10 bara 4 6.2 25
Spojnica za PE cijevi Nr0400 DIN 28605 50 |10 bara 2 3.6 7
FFR kom. DIN 28545, L=200 mm 100/50 | 10 bara 2 10,5 21
PE kolieno 90, DN 110 110 |10 bara 2
UKUPNO kg 105
LIJEVANO ZELJEZNE ARMATURE
[EV zasun s ugradbenom garniturom, h=1.25 - 1.50, DIN 3230 [ 50 [f1obara] 2 [ 215 43
UKUPNO kg 43
[PEHD CIJEVI, u kolutu [ 63 [10bara] 305m |

NAPOMENA: svi fazonski komadi, armature i cijevi predvideni su za nazivni tlak NP 10 bara.
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KRAK L.5. L=479 m
JEDINICNA | UKUPNA
OZNAKA FAZON!/ ARMATURE DN NP | KOM. TEZINA TEZINA
kg kg
LIJEVANO ZELJEZNI FAZONSKI KOMADI
"~ |T kom. DIN 28543 100/100[ 10 bara 1 26.0 26
T kom. DIM 28643 100/80 | 10 baia 3 25.0 75
- Spojnica za PE cijevi Nr0400 DIN 28505 100 |10 bara 9 6,2 56
I |FF kom. DN 40, | = 500 mm 80 10 bara 3 13.9 42
e N kornad DIN 28538 80 |10 bara 3 21.0 63
UKUPNO kg 262
LIJEVANO ZELJEZNE ARMATURE
< EV zasun DIN 3230 100 |10 bara 2 29,5 59
> |EV zasun s ugradbenom garniturom, h=1.25 - 1.50, DIN 3230 80 |10 bara 3 30,7 92
- |Nadzemni hidranl, h=1.25 m, DIN 3222 80 |10 bara 3 90 270
UKUPNO kg 421
[PEHD CIJEVI, u kolutu | 110 [10bara] 489 m |
KRAK L..6. L=185m
JEDINICNA | UKUPNA
OZNAKA FAZON!/ ARMATURE DN NP | KOM. TEZINA TEZINA
kg kg
- ' [T kom. DIN 28543 100/80 | 10 bara 1 25,0 25
Spojnica za PE cijevi Nr0400 DIN 28605 100 |10 bara 2 6.2 12
X kom. DIN 28546 100 |10 bara 1 6.0 6
Q 90 komad DIN 28357 100 |10 bara 1 17.0 17
1 |FF kom. DN 80, | = 500 mm 80 |10 bara 1 13,9 14
PE koljeno 90, DN 110 110 |10 bara 1
N N komad DIN 28538 80 10 bara 1 21,0 21
UKUPNO kg 95
LIJEVANO ZELJEZNE ARMATURE
EV zasun s ugradbenom garniturom, h=1.25 - 1.50, DIN 3230 80 |10 bara 1 30.7 31
- — = |Nadzemni hidrant, h=1.25 m, DIN 3222 80 10 bara 1 90 90
UKUPNO kg 121
[PEHD CIJEVI, u kolutu | 110 [10bara]l 189 m |
KRAK L.7. L=137m
JEDINICNA | UKUPNA
OZNAKA FAZONI/ ARMATURE DN NP | KOM. TEZINA TEZINA
kg kg
LIJEVANO ZELJEZNI FAZONSK| KOMADI
T kom. DIN 28543 150/100{ 10 bara 1 29.5 30
T kom. DIN 28543 100/80 [ 10 bara 1 25,0 25
E-ks kom. DN 150 150 |10 bara 2 12,7 25
Spojnica za PE cijevi Nr0400 DIN 28605 100 |10 bara 2 6,2 12
X kom. DIN 28546 100 |10 bara 1 6,0 6
FF kom DN 80, | = 500 mm 80 10 bara 1 13.9 14
N komad DIN 28538 80 |10 bara 1 21.0 21
UKUPNO kg 133
LIJEVANO ZELJEZNE ARMATURE
EV zasun DIN 3230 100 |10 bara 1 29,5 a0
EV zasun s ugradbenom garniturom, h=1.25 - 1.50, DIN 3230 80 |10 bara 1 30,7 31
w |Nadzemni hidrant, h=1.25 m, DIN 3222 80 10 bara 1 a0 90
UKUPNO kg 151
[PEHD CIJEVI, u kolutu | 110 [10bara] 140 m]

NAPOMENA: svi fazonski komadi, armature i cijevi predvideni su za nazivni tlak NP 10 bara.
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KRAK L.8. L=258m
JEDINICNA | UKUPNA
OZNAKA FAZONI/ ARMATURE DN NP | KOM. | TEZINA | TEZINA
kg kg
LIJEVANO ZELJEZNI FAZONSKI KOMADI
" |Tkom. DIN 28543 150/100| 10 bara 1 29,5 30
~—— |T kom. DIN 28543 100/080 [ 10 bara 2 25,0 50
: Spojnica za PE cijevi Nr0400 DIN 28605 100 |10 bara 4 6,2 25
X kom. DIN 28546 . 1Q0 [10bara 2 6.0 12
FF kom. DN 150, | = 1000 mm 190 10 bara 1 42,2 42
FF kom. DN 80, | = 500 mm 80 10 bara 2 13,9 28
N N komad DIN 28538 80 |10 bara 2 21.0 42
UKUPNO kg ) 228
LIJEVANO ZELJEZNE ARMATURE
<~ 1 |EV zasun s ugradbenom garniturom, h=1.25 - 1.50, DIN 3230 100 |10 bara 1 30.7 31
EV zasun s ugradbenom garniturom, h=1.25 - 1.50. DIN 3230 80 10 bara 2 30.7 61
—w_|Nadzemnl hidrant, h=1.25 m, DIN 3222 80 10 bara 2 90 180
UKUPNO kg 272
[PEHD CIJEVI, u kolutu 110 _[10 bara] 263 m|

NAPOMENA: svi fazonski komadi, armature i cijevi predvideni su za nazivni tlak NP 10 bara.
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UKUPNA SPECIFIKACIJA FAZONSKIH KOMADA, ARMATURA | CIJEVI

DISTRIBUTIVNE VODOVODNE MREZE NASELJA LUG

L=2321m
JEDINICNA | UKUPNA
OZNAKA FAZONI/ ARMATURE DN NP | KOM. TEZINA TEZINA
kg kg
LIJEVANO ZELJEZN| FAZONSK! KOMADI
= T kom. DIN 28543 150/100 |10 bara 3 29.5 89
T kom. DIN 28543 100/100 |10 bara 5 26,0 130
“— |T kom. DIN 28543 100/80 |10 bara| 12 25.0 300
i TT kom. DIN 28544 150/100 | 10 bara 1 54.0 54
X kom. DIN 28546 100 10 bara| 7 6.0 42
E-ks kom. DN 150 150 10 bara 6 12,7 76
Spojnica za PE cijevi Nr0400 DIN 28605 100 10 bara| 36 6,2 223
Spojnica za PE cijevi Nr0400 DIN 28605 50 10 bara 4 3.6 14
FFR kom. DIN 28545, L=200 mm 100/50 | 10 bara 4 10,5 42
f——— |FF kom. DN 150, | = 1000 mm 150 10 bara 1 422 42
=== FF kom. DN 80, | = 500 mm 80 10 bara 9 13.9 125
e N komad DIN 28538 80 10 bara| 12 21,0 252
Q 90 komad DIN 28537 100 10 bara 1 17,0 17
PE koljeno 90, DN 110 110 10 bara 4
PE koljeno 90, DN 63 63 10 bara 2
PE zavrina kapa, DN 63 63 10 bara 2
UKUPNO kg B 1406
LIJEVANO ZELJEZNE ARMATURE
EV zasun DIN 3230 150 10 bara 1 44,8 45
EV zasun DIN 3230 100 10 bara 7 29,5 207
|EV zasun DIN 3230 50 |10 bara 1 i3 13
2~ |EV zasun s ugradbenom garniturom, h=1.25 - 1.50, DIN 3230 100 10 bara 3 37.2 112
EV zasun s ugradbenom garniturom, h=1.25 - 1.50, DIN 3230 80 10 bara| 12 30.7 368
EV zasun s ugradbenom garniturom, h=1.25 - 1.50, DIN 3230 50 10 bara 3 21.5 65
w |MNadzemni hidrant, h=1.25 - 1.50 m, DIN 3222 80 10 bara 12 g0 1080
UKUPNO kg 1890
PEHD CHJEVI, u kolutu 110 10 bara| 1948 m
PEHD CIJEVI, u kolutu 63 10 bara| 428 m
OSTALO
Celiéna cijev, 219.1/6.3 mm 68 m
Celi¢na cijev, 168.3/4,5 mm 10m
Koncentr. izolatori "MONTER" 100/200 37 kom
[[Koncentr. izolatori "MONTER" _ 50/150 6 kom
|[Brtve za prirubnice DN 150 10 kom
[[Brtve za prirubnice DN 100 57 kom
[[Brtve za prirubnice DN 80 45 kom
Brtve za prirubnice DN 50 8 kom
Pocin&ani vijci s maticama M 20 80 kom
Pocincani vijci s maticama M 16 670 kom

NAPOMENA: svi fazonski komadi, armature i cijevi predvideni su za nazivni tlak NP 10 bara,
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. 6. DOKAZNICA MJERA

ZEMLJANIH RADOVA
rs;i:; krak stacionaza DN cijevi mm smn:lnrova i:ﬁ:)upn;er:s

1. (LA 0+ 000.0 -0+ 230.6 110 0.6 205

2. (L1, 0 + 000.0-0+063.4 63 0.6 55

3. |L.2 0+ 000.0 -0+ 157.7 110 0.6 136

4, [L.2.1. 0 + 000.0 — 0 + 054.1 63 0.6 46

5. |L.3. 0 + 000.0 — 0 + 458.9 110 06 | 373

6. |L4. 0 + 000.0 -0 +298.8 63 | 06 | 250 |

7. |L.5. 0+ 000.0 -0 + 478.6 110 0.6 407

8. |L6. 0+ 000.0-0+184.3 110 0.6 152

9. |L7. 0+ 000.0-0+136.9 110 0.6 112

10. |L.8. 0+ 000.0-0+257.4 110 0.6 223
UKUPNO (m’): 1959
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7. PROJEKTANTSKI PREDRACUN

DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

L=2325m
red. jedinica ... _ | jedinicna
broj vrsta radova miere koli¢ina cijena UKUPNO
1 2 3 4 5 6
A GRADEVINSKI | STROJARSKI RADOVI
1. PRIPREMNI! RADOVI
1.1. Iskolcenje trase cjevovoda i objekata na
trasi, uklju¢ivo sav potreban materijal za
obiliezavanje trase. lzrada elaborata o
iskol¢enju trase.
Obraéun po m' iskolEene trase.
krak L.1. m’ 231
krak L.1.1. m’ 64
krak L.2. m’ 158
krak L.2.1. m’ 55
krak L.3. m’ 459
krak L.4. m’ 299
krak L.5. m’ 479
krak L.6. n’ 185
krak L.7. m’ 137
kakL8. m’ 258
UKUPNO: m’ 2325
1.2. SjeCa stabala motornom pilom sa
slaganjem na udaljenosti 20 m te vadenje
korijenja. Tocne koli¢ine utvrdit ¢e izvodac
uz suglasnost s nadzornim inzenjerom
upisom u gradevinski dnevnik.
Obracun po komadu odsje€enog stabla .
promjer & 10 - 20 cm kom 5
promjer & 20 - 40 cm kom 5
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")‘ig). vrsta radova f"';gjfg;za koliina feg;j’;’,fga UKUPNO
1 2 | 3 | 4 5 6
1.3. Raskopavanje i dovodenje u prvobitno
stanje postojecih asfaltnih povrsina na trasi
vodovoda. Rad obuhvacta obiljezavanje
§irine raskopavanja 60 cm, odsjecanje
sjekacem ili pilienje asfaltnog ili betonskog
sloja debljine cca 5-10 cm, raskopavanje
tucanicke ili Sljun¢ane podloge te odlaganje
raskopanog materijala u stranu 2-3 m.
Zatim nakon zatrpavanja cjevovoda
ponovha izrada podloge od tucanika ili
Sljunka te betoniranje i asfaltiranje |
dovodenje u prvobitno stanje.
Toc¢ne koliCine utvrdit ¢e izvodaé uz
suglasnost s nadzornim inzenjerom upisom
u gradevinski dnevnik.
Obra&un po m® raskopanog asfalta.
krak L.1. m’ 5
krak L.2. m? 11
krak L.4. m? 6
krak L.5. m’ 6
krak L.6. m? 3
krak L.8. m’ 6
UKUPNO: m? 37

1.4. Raskopavanje i dovodenje u prvobitno
stanje postojecih betonskih povrSina na
trasi vodovoda. Rad obuhvaca
obiljezavanje Sirine raskopavanja 60 cm,
odsjecanje-razbijanje = betonskog  sloja
debljine 10 cm, skidanje i odbacivanje
iskopane podloge u stranu 2-3 m te
odvozom na za to odobrenu deponiju.
Zatim nakon zatrpavanja cjevovoda
ponovna izrada podloge od tucanika ili
Sliunka te betoniranje i dovodenje u
prvobitno stanje.

Toéne koliCine utvrdit ¢e izvodaé uz
suglasnost s nadzornim inzenjerom upisom
u gradevinski dnevnik.

Obradun po m’ raskopanog betona.



"hidroing” d.o.o.

za projektiranje i inzenjering
trg j. krizani¢a 3

31000 osijek, croatia

Broj projekta:
Investitor:
Projektant:: Josip Medvedec, dipl.inz.grad.

VODOOPSKRBNI SUSTAY DARDA

41901
OPCINA BILJE

Glavni projekt - DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA NASELJA LUG

red.' vrsta radova jed/.nlca koli¢ina jed!.nlcna UKUPNO
broj mjere cijena
1 2 3 4 5 6
krak L.5. - m? 12
UKUPNO: m* 12
1.5. Raskopavanje i dovodenje u prvobitno
stanje postoje¢ih tucani¢kin prometnih
povr§ina na trasi vodovoda. Rad
obuhvaca obiljezavanje Sirine
raskopavanja 60 cm, raskopavanje
tucani¢ke ili  $ljunCane podloge te
odlaganje raskopanog materijala u stranu
2-3 m. Zatim nakon zatrpavanja cjevovoda
ponovna izrada podloge od tucanika i
dovodenje u prvobitno stanje zavrsnog
sloja.
To¢ne koli¢ine utwrdit ¢e izvodaC uz
suglasnost s nadzornim  inzenjerom
upisom u gradevinski dnevnik.
Obragun po m? raskopanog tucanika.
krak L.1. m’ 6
krak L.3. m’ 3
krak L.5. m’ 3
UKUPNO: m’ 12
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2. ZEMLJANI RADOVI
2.1. lIskop rova za polaganje cjevovoda Sirine
060 m za DN 110 i DN 63, a dubine ¢
prema niveleti uzduznog profila prema
nacrtima. Iskop u tlu Il kategorije s
pravilnim odsjecanjem bo¢nih strana i
dna, te odbacivanjem materijala s jedne
strane rova tako da druga strana ostane
slobodna za prolaz vozila i montazu
cievovoda. Iskop je predviden strojno i
ru¢no duz cijele trase tlatnog voda. Zbog
polozenih podzemnih instalacija (struja,
HT) neophodno je iskop vrsiti pazljivo,
posebno kod krizanja s postojecim
instalacijama. KoliCine iskopa rova dane
su prema prilozenom iskazu kubature
zemljanih masa. Ocjenjeno je da bi se 80
% iskopa izvodilo strojno, a 20 % iskopa
rué¢no. To¢an predmijer ruénog i strojnog
iskopa odreduje nadzorna sluzba upisom
u gradevinski dnevnik i evidencijom,
obradunom u gradevinskoj knjizi.
U jediniénu cijenu iskopa zemljanog
materijala uratunato je i potrebno snizenje
nivoa podzemne vode odnosno crplienje
prenosnim crpkama prema potrebi.
Narogito obratiti paznju na Sirinu i dubinu
rova (da bude to¢no prema nacriu),
dubinu iskopa, tj. da slijedi niveletu
iskopa.
Obraéun po m* iskopa.
krak L.1. m’ 205
krak L.1.1. m’ 55
krak L.2. m® 136
krak L.2.1. m’ 46
krak L.3. m° 373
krak L.4. m’ 250
krak L.5. m* 407
krak L.6. m° 152
krak L.7. m° 112
krak L.8. m’ 223
UKUPNO: m® 1959
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strojni iskop (80%) m’ 1567
ruéni iskop (20%) m° 392
2.2. Ru¢ni iskop probnih Sliceva u zemljanim
povrS§inama radi  kontrole lociranja
podzemnih instalacija. Veli¢ina probnih
Sliceva je 0.6x1.2x1.2 m.
Toénu lokaciju, raspored i broj probnih
Sliceva odredit ¢e nadzorni inzenjer u
dogovoru s izvodatem radova. Sve
probne §liceve i stanje na terenu upisati u
gradevinski dnevnik.
Obracun po izvedenom probnom Slicu. kom 47
2.3. Planiranje dna rova na odredene Kkote
prema uzduznom profilu s izbacivanjem
suvisnog materijala iz usjeka. Radove
izvesti s to€nodéu + 2 cm.
Obragun po m? isplaniranog dna.
krak L.1. m’ 139
krak L.1.1. m’ 39
krak L.2. m’ 95
krak L.2.1. m’ 33
krak L.3. m’ 276
krak L.4. m? 180
krak L.5. m? 288
krak L.6. m’ 111
krak L.7. m’ 83
krak L.8. m’ 155
UKUPNO: m? 1399

2.4. Razastiranje rahlog materijala iz iskopa za
izradu posteljice za polaganje vodovodne
cijevi, debljine prosjeéno 10 cm. Podlogu
je nuzno praviino razastrti i grubo
poravnati za  osiguranje  pravilnog
polaganja cijevi.

8%
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Obra&un po m® ugradenog materijala.
krak L.1. m® 14
krak L.1.1. m® 4
krak L.2. m® 10
krak L.2.1. m’ 4
krak L.3. m’ 28
krak L.4. m® 18
krak L.5. m’ 29
krak L.6. m’ 11
krak L.7. m° 8
krak L.8. m® 16
UKUPNO: m° 142
2.5. Strojno i ru¢no zatrpavanje rova rahlim
materijalom iz iskopa uz pazljivo ruéno
nabijanje do visine 20 cm iznad gornje
kalote cijevi, do potpune zbijenosti i to
tako da se ne ostete cijevi.
Spojeve cijevi ostaviti otvorene do tlacne
probe radi provjere spojeva. Posebnu
pozornost obratiti da se pri zatrpavanju na
ubacuju kameni i betonski komadi kako se
ne bi ostetila cijev.
Obracun po m°® ugradenog materijala.
krak L.1. m® 41
krak L.1.1. m’ 10
krak L.2. m® 28
krak L.2.1. m> 9
krak L.3. m° 81
krak L.4. m> 46
krak L.5. m® 85
krak L.6. m® 33
krak L.7. m® 24
krak L.8. m° 46
UKUPNO: m® 403
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2.6. Ugradnja pijeska na dielu trase ispod
cestovnih povr$ina i bankina prometnica.
Zatrpavanje se vr$i u slojevima do visine »
kolovozne konstrukcije. Zbijenost u visini
posteljice mora iznositi min. 39.3 N/mm?.
Obracun po m® ugradenog materijala.
krak L.1. m’ 9
krak L.2. m° 7
krak L.3. m° 5
krak L.4. m° 9
krak L.5. m° 14
krak L.B. m’ 5
UKUPNO: m® 49
2.7. Strojno zatrpavanje iskopanog rova
materijalom iz iskopa uz pazljivo nabijanje
u slojevima do 30 cm, do projektirane
visine, uz ruc¢no nabijanje do potpune
zbijenosti. Posebnu pozornost obratiti da
se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni i
betonski komadi kako se ne bi ostetio
cjevovod. Prije pocCetka zatrpavanja
obavezno pregledati cjevovod i ustanoviti
da |i sluéajno nema nekih mehanickih
osteéenja. Kad se ustanovi ispravnost
cjevovoda, moze se pristupiti zatrpavanju.
U cijenu uracunato i uredenje okolisa i
dovodenje u prvobitno stanje.
Obracun po m® zatrpanog rova.
krak L.1. m° 141
krak L.1.1. m’ 41
krak L.2. m® 91
krak L.2.1. m® 33
krak L.3. m’ 259
krak L.4. m° 177
krak L.5. m’ 279
krak L.6. m° 103
krak L.7. m° 80
krak L.8. m° 161
UKUPNO: m® 1365
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red. vrsta radova Jedinica | ising (J09INICNE | pNG
broj mjere cijena
1 2 3 4 5 6

2.8. Odvoz preostalog materijala iz iskopa

nakon zatrpavanja cijevovoda, na

deponiju udaljenosti cca 5.0 km. Stavkom

je obuhvacéen utovar, prijevoz na deponiju

i istovar.

Obra¢un prema stvarnim koli¢inama

utvrdenih od strane nadzornog inzenjera.

Obraéun po m® odvezenog materijala.

krak L.1. m® 11

krak L.2. m?* 9

krak L.3. m® 11

krak L.4. m’ 10

krak L.5. m® 18

krak L.6. m° 7

krak L.7. m® 2

krak L.8. m° 3

UKUPNO: m® 71
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broj mjere cijena
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3. TESARSKI RADOVI
3.1. Razupiranje bocnih strana rova za srednje
optereéenje tla. Razupiranje izvrsiti
pomoéu dasaka, greda i klinova. Ukljucivo
skidanje  nakon  zavrsetka radova,
giséenje, slaganje i odvoz. Predvideno
razupiranje u cjelokupnoj duzini trase.
Obragun po m’ razupiranja.
krak L.1. m’ 347
krak L.1.1. m? 96
krak L.2. m’ 237
krak L.2.1. m’ 83
krak L.3. m’ 689
krak L.4. m’ 449
krak L.5. m’ 719
krak L.6. m’ 278
krak L.7. m’ 206
krak L.8. m’ 387
UKUPNO: m? 3491
3.2. lzrada, postavljanje i skidanje oplate
betonskin ukru¢enja na trasi cjevovoda.
Oplatu ruéno izvesti i po moguénosti
premjestati sa lokacije na lokaciju.
Obraéun po komadu ukrucenja. kom 40
4. BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI
4.1. lzrada betonskih ukru¢enja na trasi
cijevovoda betonom marke MB-20. U
cijenu uraunata dobava potrebnog
materijala i ugradnja betona po ukrucenju
prosjecno 0.2 m® sa potrebnom njegom
betona prema PBAB. U cijenu je
uradunato i uzimanje uzoraka sukladno
programu uzimanja uzoraka.
Obracéun po komadu ukrucenja. kom 40
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5. TIPSKA ARMIRANOBETONSKA OKNA
TIP1 120x 120 cm; h=1,8m kom 4
TIP2 140 x120cm; h=1,8 m kom 1
5.1. Iskop zemlje lll kategorije radi izvedbe bet.
okna. Iskop se sastoji u proSirenju i
produbljenju  rova s  odbacivanjem
materijala u stranu izvan jame, te
planiranju  dna. Predvida se rad
djelomi¢no ru¢no a djelomitno strojno.
Togan predmijer ruénog i strojnog iskopa
odreduje nadzorna sluzba upisom u
gradevinski dnevnik i  evidencijom,
obradunom u gradevinskoj knjizi.
Obra&un po m’iskopa.
ru¢no 20%
TIP1 6.1 m®> x4 kom m° 24
TIP26.7 m®x 1 kom m° 7
strojno 80%
TIP124.4 m® x 4 kom m’ 98
TIP2 26.9 m° x 1 kom m’ 27
UKUPNO RUCNO + STROJNO m® 156
5.2. Planiranje dna jame i nasipanje $ljuncane
podloge debljine 10 cm za beton.
Obragun po m® ugradenog §ljunka.
TIP10.29 m® x 4 kom m°> 1,2
TIP2 0.32 m® x 1 kom m°> 0,3
UKUPNO: m® 1,5

53.

Dobava i ugradba betona, debljine 5 cm
kvalitete MB 15, kategorije B.l. za podlogu
podne ploe okna. Agregat prema HRN
B.B3.100 i HRN B.B2 010. vode prema
HRN U.M1.058, cement prema HRN
B.C1. 009-014. UkljuCena i potrebna
poravnanja na projektiranu kotu.
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Obraéun po m° ugradenog betona.
TIP10.14 m® x 4 kom m® 0,6
TIP2 0.16 m® x 1 kom . om 0,2
UKUPNO: m® 0,8
5.4. Dobava, izrada, montaza i skidanje
dvostrane oplate za zidove zasunske
komore s potrebnim podupiranjem i
pripremom povrSine oplate za lako
odvajanje od betona kod demontaze.
Oplata treba biti glatka od
vodonepropusne Sperploce.
Obraéun po m? montirane oplate.
TIP1 10.1 m*x 4 kom m? 40,4
TIP2 10.8 m*x 1 kom m’ 10,8
UKUPNO: m® 51,2
5.5. Dobava, izrada i montaza te skidanje
oplate za plo€u zasunske komore s
potrebnim podupiranjem i skelom. QOstali
uvjeti kao za oplatu zidova.
Obra&un po m* montirane oplate.
TIP1 1.44 m’ x 4 kom m? 5,8
TIP2 1.7 m* x 1 kom m’ 1,7
UKUPNO: m* 7,5

5.6.

Priprema i ugradnja betona kvalitete MB
30 kategorije B | za ploéu i zidove komore.
Agregat prema HRN B.B3.100 i HRN
B.B2 010. vode prema HRN U.M1.058,
cement prema HRN B.C1. 009-014 klase
35 u koli¢ini najmanje 250 kg/m®. Cijenom
obuhvaéena mehani¢ka ugradba, njega i
ispitivanje.

Obracun po m°® ugradenog betona.
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TIP1 2.73 m® x 4 kom m° 10,9
TIP2 3.0 m® x 1 kom m® 3
UKUPNO: m® 13,9
5.7. Dobava, krojenje, savijanje, CcisCenje,
ugradba i vezivanje Celicne armature
paljenom zicom. T
Obracun po kg ugradene armature.
CBM 550/500 (Q 257)
TIP1 137 kg x 4 kom kg 548
TIP2 142 kg x 1 kom B kg 142
UKUPNO: m® 690
CBR RAQ 8
TIP172 kg x 4 kom kg 288
TIP2 77 kg x 1 kom kg 77
UKUPNO: m® 365
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red.' vrsta radova J ed{mca kolicina |/ ed{_n eha | ykupno
broj mjere cijena
1 2 3 4 5 6

5.8. Dobava materijala, te izrada unutrasnje

hidroizolacije = okna  vodonepropusnim

premazom, u dva sloja, na bazi kvarcnog

pijeska i punila na bazi polimera.

lzrada prema uputama proizvodaca.

Hidroizolacija kao tip aquatril.

Napomena: izvodac radova moze ponuditi

i neku drugu izolaciju uz dokazivanje

kvalitete iste.

Obradun po m? unutarnje povrsine okna.
TIP1 10.1 m” x 4 kom m? 40,4
TIP2 11.1 m* x 1 kom m? 11,1

UKUPNO: m® 51,5
59. Dobava i wugradnja tipskih lijevano-

zeljeznih elemenata. Uzidivanje odmah

tokom betoniranja ili naknadno uz upotrbu

cementnog morta M10. Obuhvaéen

kompletan materijal i rad.

- lijevano-zeljezni poklopac

dim. 60x60 cm, nosivosti N = 50 KN
TIP1 4 okna x 1 kom kom 4
TIP2 1 okna x 1 kom ~_kom 1

UKUPNO: m® 5

- stupalike 150x255 mm

(tip S-2 ) tezine 3 kg
TIP1 4 okna x 5 kom kom 20
TIPZ 1oknax5kom kom 5

UKUPNO: m® 25
5.10. Zatrpavanje radne  jame komore

materijalom iz iskopa. Zatrpavanje vrsiti u
slojevima s nabijanjem prema uvjetima
zatrpavanja cjevovoda.

U cijenu uracunato i uredenje okolisa i
dovodenje u prvobitno stanje.
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red, vrsta radova jedinica |\ ojicina [J89NICNA| ucupNO
broj mjere cijena
1 2 3 4 5 6
Obraéun po m® zatrpavanja u sraslom
stanju.
TIP123.6 m® x 4 kom m’ 94,4
TIP224.7 m® x 1 kom m® 24,7
UKUPNO: m® 119,1
5.11. Odvoz viska materijala nakon zavrsenog
zatrpavanja. Stavka obuhvaca utovar u
prijevozno sredstvo, prijevoz ha udaljenost
do tri km te istovar materijala u deponiju s
uredenjem i poravnavanjem istog.
Obraéun po m® materijala.
TIP1 7.0 m® x 4 kom m® 28
TIP2 7.5 m® x 1 kom m’ 75
UKUPNO: m® 35,5

UKUPNO A: GRADEVINSKI RADOVI
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7 | 2 3 4

B. MONTAZERSKI RADOVI

1.

Nabava, doprema, raznosenje duz trase i
ugradnja - PE  vodovodnih  cijevi od
polietiiena visoke gustoée (PEHD) koja
spada po MRS Klasifikaciji u grupu PE 80.
Dimenzije cijevi su DN 110 a sukladne su
sa DIN 8074, za radne tlakove od 10 bara.
Predvidena dobava cijevi je u kolutima.
Spajanje cijevi su¢eonim zavarivanjem od
strane atestiranih varilaca.

Obracun po m’ postaviljenog cjevovoda.

PEHD cijevi DN 110

krak L.1. (231 m + 2%) m’ 236
krak L.1.1. (64 m + 2%) m’ 66
krak L.2. (158 m + 2%) m’ 162
krak L.2.1. (65 m + 2%) m’ 57
krak L.3. (459 m + 2%) m’ 469
krak L.4. (299 m + 2%) m’ 305
krak L.5. (479 m + 2%) m’ 489
krak L.6. (185 m + 2%) m’ 189
krak L.7. (137 m + 2%) m’ 140
krak L.8. (258 m + 2%) m’ 263
UKUPNO: m’ 2376

Nabava, dobava i montaza fazonskih
komada i armatura od sivog lieva NP 10
bara prema prilozenoj specifikaciji u
projektu sa svim potrebnim spojnim i
brtvenim materijalom. Vijke treba izolirati
hladnim  bitumenskim premazom, a
prethodno moraju biti o€iS¢eni i osuseni.
Fazonski komadi i armature se ugraduju
prema montaznim nacrtima.

U cijenu uraCunat sav potreban spojni i
brtveni materijal. Iskaz fazonskih komada i
armatura u prilozima.

Obra¢un po komadu montiranih fazona,
armatura i hidranata.

fediniéna
__cijena

UKUPNO

5

6
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JEDINICNA | UKUPNA
OZNAKA FAZON!/ ARMATURE DN NP | KOM. | TEZINA | TEZINA
kg kg
LIJEVANO ZELJEZNI FAZONSKI KOMADI
1 T kom. DIN 28543 150/100 |10 bara 3 29,5 89 |
1 T kom. DIN 28543 100/100 |10 bara 5 26.0 130
——~ |T kom. DIN 28543 100/80 |10 bara| 12 25,0 300
— TT kom. DIN 28544 150/100 |10 bara 1 54,0 54
| X kom. DIN 28546 | J 100 |10bara| 7 60 ' 42
> E-ks kom. DN 160 160 10 bara 6 12,7 76
Spojnica za PE cijevi Nr0400 DIN 28605 100 10 bara| 36 6.2 223
= Spojnica za PE cijevi Nr0400 DIN 28605 50 10 bara 4 3.6 14
i FFR kom. DIN 28545, L=200 mm 100/50 10 bara 4 10,5 42
FF kom. DN 150, | = 1000 mm 150 10 bara 1 422 42
FF kom DN 80, | = 500 mm 80 10 bara 9 13.9 125
N komad DIN 28538 80 10 bara| 12 21,0 252
Q 90 komad DIN 28537 100 10 bara 1 17,0 17
UKUPNO kg 1406
LIJEVANO ZELJEZNE ARMATURE
EV zasun DIN 3230 150 10 bara 1 44,8 45
EV zasun DIN 3230 100 10 bara 7 29,5 207
EV zasun DIN 3230 50 10 bara 1 13 13
EV zasun s ugradbenom garniturom, h=1.25 - 1.50, DIN 3230 100 10 bara 3 37,2 112
-~ — |EV zasun s ugradbenom garniturom, h=1.25 - 1.50, DIN 3230 80 10 bara| 12 30,7 368
EV zasun s ugradbenom garniturom, h=1.25 - 1.50, DIN 3230 50 10 bara 3 21,5 65
~— @ |Nadzemni hidrant, h=1.25 - 1.50 m, DIN 3222 80 10 bara 12 90 1080
UKUPNO kg 1890
OSTALO
Brtve za prirubnice DN 150 10 kom
Brtve za prirubnice DN 100 57 kom
[Brtve za prirubnice DN 80 45 kom
[|Brtve za prirubnice DN 50 8 kom
[Pocingani vijci s maticama M 20 80 kom
[[Pocingani vijci s maticama M 16 670 kom

NAPOMENA: svi fazonski komadi, armature i cijevi predvideni su za nazivni tlak NP 10 bara.

%
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red. vrsta radova jedinica | o ising |J9IMICNA | ypNO
broj _ mjere cijena B
1 2 3 4 5 6
3. Nabava, dobava i montaza fazonskih
komada od PLC, NP 10 bara prema
pritozenoj specifikaciji u projektu.
Obracun po kom montiranih PE fazona.
PE koljeno 90, DN 110 4
PE koljeno 90, DN 63 2
PE zavrsna kapa, DN 2
4. Tlaéno ispitivanje cjevovoda na tlak 8.0
bara, uklju¢ivo montazu i demontazu
privremenog dovoda vode i spojeva,
aparata za tlatenje s manometrom i
kontrolnim  manometrom, nabavu i
dopremu vode, punjenje cjevovoda vodom
i ispuStanje vode. Prije  punjenja
cjevovoda vodom mora biti izvrSeno
ucvrscivanje cjevovoda (djelomicno
zatrpavanje - osim spojeva) da uslijed
tlaka ne bi doSlo do pomicanja cijevi i
time oStecenja izolacije cijeviili spojeva.
Punjenje  cjevovoda vodom izvesti
polagano da zrak moze polagano izadi.
Vidi prilog: upute za tlaénu probu.
Obratun po m tlatho ispitanog
cjevovoda.
krak L.1. m’ 231
krak L.1.1. m’ 64
krak L.2. n 158
krak L.2.1. m’ 55
krak L.3. m’ 459
krak L.4. m’ 299
krak L.5. m’ 479
krak L.6. m’ 185
krak L.7. m’ 137
krak L.8. m’ 258
UKUPNO: m’ 2325
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red. vrsta radova jedinica | koli¢ina | jedinicna | UKUPNO
broj mjere cijena
1 2 3 4 5 6

5. Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda nakon

kompletno zavrsenih radova.

Vidi prilog : dezinfekcija cjevovoda

ObraCun po m’ ispranog i dezinficiranog )

cjevovoda.

.

krak L.1. ’ m’ 231

krak L.1.1. m’ 64

krak L.2. m’ 158

krak L.2.1. m’ 55

krak L.3. m’ 459

krak L.4. m’ 299

krak L.5. m’ 479

krak L.6. m’ 185

krak L.7. m’ 137

krak L.8. - m’ 258

UKUPNO: m’ 2325

UKUPNO B: MONTAZERSKI RADOVI
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red. vrsta radova J'edfnlca—ﬁo,,-c-ma jediniéna| o100
broj I mjere cijena_ |~ "
1 2 3 | 4 5 6

C. PROLAZ VODOVODA ISPOD PROMETNICE
PROLAZ ISPOD PROMETNICE HIDRAULICKIM UTISKIVANJEM

1. Prolazi cjevovoda ispod prometnice
projektirani su u celi€noj zastitnoj cijevi &
prema specifikaciji. Postavljanje zastitne
cijevi predvideno je postupkom "busenja"
uz istovremeno utiskivanje. Zastitnu cijev
je  nuzno osigurati protiv  korozije
odgovaraju¢im premazima. Dodatni iskop
zemlje radi izvedbe gradevne jame za
smjestaj buSece garniture izvesti s
pokosima ili osigurati jamu od urusavanja
pomocu podupiranja oplatom. Zatrpavanje
gradevne jame  izvriti  kvalitetnim
materijalom uz primjenu suvremenih
metoda da se osigura nosivost bankine
Me=40 MN/m’. U tijeku izvodenja radova
izvrSiti privremenu regulaciju prometa
prema prilogu u projektu. Kod izvodenja
radova strogo se pridrzavati uputa i
propisa o sigurnosti na radu.

Obracun po m’ ugradene zastitne cijevi.

DN 219.1 x 6,3 mm

krak L.1. 0 + 004,1 m’ 8
krak L.2. 0+ 004,2 m’ 8
krak L.8. 0+ 008,6 m’ 9
UKUPNO: m’ 25
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red. jedihica . jedini¢na
broj vrsta radova mjere f(ollcma cijena UKUPNO
1 2 3 4 5 6 |
PROLAZ ISPOD PROMETNICE PREKOPAVANJEM
2. Nabava, dobava i postavljanje zastitne
Celi¢ne cijevi na mjestu prolaza cjevovoda
ispod prometnice. Cijev mora biti
antikoroziono zasticena osnovnim
bitumenskim premazima iznutra i izvana.
Obracun po m’ ugradene zastitne cijevi.
DN 219.1 x 6,3 mm
krak L.1. 0 + 096,5 m’ 5
krak L.1. 0+ 177,7 m’ 5
krak L.2. 0 + 091,8 m’ 8
krak L.3. 0 + 166,0 m’ 5
krak L.5. 0 + 170,5 m’ 5
krak L.5. 0 + 286,1 m’ 5
krak L.5. 0 + 368,5 m’ 5
krak L.6. 0 + 002,1 m’ 5
UKUPNO: m’ 43,0
DN 168.3 x 4,5 mm
krak L.4. 0 + 002,1 m’ 5
krak L.4. 0 + 296,7 m’ 5
UKUPNO: m’ 10,0
3. Nabava, dobava i montaza koncentri¢énog
izolatora tipa kao MONTER za uvlaéenje
vodovodne cijevi u zastitnu cijev. Izolator
ugraditi prema preporuci proizvodaca.
Obracun po kom montiranog izolatora.
TIP 100/200 kom 37
TIP 50/150 kom 6

UKUPNO C: PROLAZ ISPOD PROMETNICA
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‘r;ig). vrsta radova J e:;d);g;ga koli¢ina |/ egg;l;ga UKUPNO
| 1 2 3 4 5 6
D. OSTALI RADOVI
1. Geodetsko snimanje polozenog cjevovoda

i unoSenje u katastar vodovodnih

instalacija.

Obracun po m' snimljene trase.

krak L.1. m’ 231

krak L.1.1. m’ 64

krak L.2. m’ 158

krak L.2.1. m’ 55

krak L.3. m’ 459

krak L.4. m’ 299

krak L.5. m’ 479

krak L.6. m’ 185

krak L.7. m’ 137

krak L.8. m’ 258

UKUPNO: m’ 2325
2. Nabava, doprema i postavijanje vertikalne

cestovne signalizacije u tijeku izvodenja

radova pored prometnice te zastitne

ograde i pjesackih prijelaza pored i preko

iskopanog rova na dionicama trase u

blizini cestovnih i pjeSackih povrsina.

predvidivo

3. Nepredvideni radovi kao popravak

nehotiéno ostecenih podzemnih

instalacija, nadzemne i horizontalne

cestovne signalizacije, izmjestanje raznih

instalacija koje se ne mogu izbjeéi, a po

odobrenju i upisu nadzornog inZenjera.

predvidivo
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red. vrsta radova jedinica |, ixing |/edinicna UKUPNO_‘
broj mjere cijena
1 2 3 4 5 6 |
4. lzrada zaStite postojeéih  polozenih
instalacija  na mjestu krizanja sa
cjevovodom.
predvidivo

5. . Pripremni i zavr$ni radovi pri izvodenju
radova na gradiliStu, a obuhvacaju
dopremu kontejnerskog radnog [
skladidnog prostora, uklanjanje predmeta i
prepreka sa trase cjevovoda, utvrdivanje i
osiguranje otvorenog skladi$nog prostora.
Po zavrSetku radova uklanjanje
pomocnog radnog i skladisnog prostora i
preostalog materijala.
predvidivo

6. Ostali nepredvideni radovi na trasi
vodovoda.
pausalno

UKUPNO D: OSTALI RADOVI

100
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REKAPITULACIJA

Distributivna vodovodna mreza naselja LUG L=2325m

A. GRADEVINSKI RADOVI
B. MONTAZERSKI RADOVI
C. PROLAZISPOD PROMETNICA

OSTALI RADOVI

UKUPNO:

1o
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8. PROGRAM KONTROLE
| OSIGURANJA KAKVOCE

8.1. PROGRAM KONTROLE CJEVOVODA

Nakon polaganja i djelomi¢nog =zatrpavanja cjevovoda, pristupiti tlacnom ispitivanju
cjevovoda.

Tlagno ispitivanje je vremenski ograni¢en postupak, kojim se ispituje ispravnost montaze
polozenog cjevovoda i ustanovijavaju eventualna ostecéenja cijevi nastala prilikom
transporta ili za vrijeme polaganja cjevovoda.

POSTUPAK TLACNOG ISPITIVANJA VODOM:
1.) Postupak za tla¢no ispitivanje

Cjevovodi za vodu izradeni od plasticnih masa moraju biti ispitani na tlak prije pustanja
cjevovoda u eksploataciju. Ispitivanje se vrsi s tlakom koji je obi¢no veéi od nazivnog tlaka.
Ispitivanje se dijeli na:

s kratko ispitivanje

e ispitivanje dionice

e glavno ispitivanje

2) Dionice cijevi

Duzina dionice koju ispitujemo ovisi o terenu, dijametru cijevi, visinskih razlika, vrste
cievovoda i drugih uvjeta, ali ne bi trebala biti duza od 500 m. Ako se javljaju velike visinske
razlike, moraju se izabrati takove duzine dionica da se prilikom ispitivanja u najvi$oj tocki
cievovoda ostvari bar radni tlak, a u najnizoj tocki , maksimalni probni tlak moze biti 1.3
radnog tlaka.

3.) Sidrenje cjevovoda

Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti kompletno usidren na svim horizontalnim i
vertikalnim koljenima i raCvama, da se smanji pomicanje a time i moguénost propusétanja na
spojevima za vrijeme ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji cjevovoda. Sidrenje mora biti
prilagodeno ispitnom tlaku. Razupirate na krajevima cjevovoda ne skidati prije nego se
spusti tlak. Svi spojevi na cjevovodu moraju biti slobodni (nezatrpani).

4) Punjenje cjevovoda

Cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega ispustiti sav zrak.

4.1.) Postavljanje tlatne crpke

Tla¢nu crpku postavijamo na mjesto koje pruza potpunu sigurnost posluzitelju crpke, kao i
ostalim radnicima.

103
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4.2.) Mijerenje tlaka ispitivanja i porast zapremine

Za ispitivanje se upotrebljavaju proviereni manometri koji imaju takovu podjelu da se moze
ocitati promjene pritiska od 0.1 kp/cm? . Preporu¢amo dva mjerna instrumenta, od kojih
jedan registrira tiak, a drugi kontrolni. Kontrolni manometar se obitno postavija na najnizoj
tocki ispitne dionice.

4.3.) Pretproba

Po zavréenom punjenju cjevovoda staviti cjevovod pod radni tlak, a na zraénim ventilima
ispustiti zrak koji je eventualno preostao u cjevovodu, i uslijed ispustanja zraka pad tlaka u
mrezi podi¢i ponovno na radni tlak cjevovoda. Prekontrolirati sva spojna mjesta i
eventualne greske ili kvarove otkloniti, a pretprobu ponoviti. Trajanje pretprobe je 12 sati
podizanjem pretprobnog tlaka na radni tlak svakih 2 sata.

Ispitivanje:
e ispitni tlak: 1.3 x radni tlak

5) Kratko ispitivanje

Kratko ispitivanje je ispitivanje kratkih cjevovoda bez ili sa meduspojevima duzine do 30 m.
npr. kuéni prikljuCci. Kratko ispitivanje vr§imo vodom. Nakon punjenja cjevovoda isti se
odmah stavi pod dozvolieni probni tlak. Ispitivanje traje 30 min kod cjevovoda bez
meduspojeva duzine do 15 m, a kod cjevovoda sa meduspojevima duzine do 30 m i
nazivnog dijametra do DN 63, traje ispitivanje 60 min. U prvih 30 min tlak treba ponovno
podignuti na dozvoljeni probni tlak. Cjevovod se smatra nepropusnim, ako je opadanje tlaka
u drugih 30 min do 0.2 kp/cm® u toku svakih 5 min.

6.) Ispitivanje dionice duzine do 100 m bez meduspojeva

Ispitivanje pocinje odmah nakon punjenja cjevovoda ( bez pretprobe ) i traje 2 sata i 30 min.
Odmah nakon punjenja podignuti unutarnji tiak na dozvoljeni probni tlak i pricekati 2 sata. U
to vrijeme provjeriti spojeve na krajevima cjevovoda. Nakon 2 sata, podignuti tlak na
dozvoljeni probni tlak tj. 1.3 radnog tlaka. Cjevovod se smatra nepropusnim ako je pad
probnog tlaka u zadnjih 30 min, bez ponovnog podizanja tlaka do 0.2 kp/cm?/sat.

7.) Ispitivanje dionice sa meduspojevima duzine do 500 m

Ispitivanje pocinje nakon 2 sata od zadnjeg podizanja tlaka pretprobe i traje 30 min. za
svakih pocetnih 100 m cjevovoda, a najmanje 2 sata. Nakon provjere spojnih mjesta, probni
tlak se podize na dozvoljeni probni tlak, tj. 1.5 radnog tlaka. Cjevovod se smatra
nepropustljivim, ako je opadanje probnog tlaka bez ponovnog podizanja tlaka 0.1 - 0.2
kp/cm?®/sat.

8.) Glavno ispitivanje

Svrha glavnog ispitivanja je ispitivanje spojnih mjesta medu pojedinim ispitanim dionicama i
kao primopredajno ispitivanje cjevovoda izmedu investitora i izvoditelja radova.

Uvjet . uspjesno izvréeno prethodno ispitivanje.

14
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Ispitivanje :
e ispitni tlak : 1.5 x radni tlak mjeren na kraju distributivne mreze naselja
Lug
e trajanje ispitivanja : najmanje 2 sata

Ispitivanje je zavr8eno kada se konstatira da su sva spojna mjesta mjesta medu pojedinim
ispitanim dionicama, nepropustliiva. O tlaénom ispitivanju voditi zapisnik s potpisom
izvrsioca ispitivanja i nadzornog organa. Rezultat tlacnog ispitivanja obavezno evidentirati
u gradevinski dnevnik.

Nakon uspjesSno izvrSenog tlanog ispitivanja, izvrsiti ispiranje cjevovoda, od mehanickinh
necistoca, te dezinfekciju cjevovoda odgovarajuéim klornim sredstvom.

9.) Ispiranje i dezinfekcija

Po zavrSenoj montazi cjevovoda, te uspje$no provedenoj tlatnoj probi nuzno je izvrsiti
ispiranje cjevovoda. Tijekom montaze unutar cjevovoda nakupi se necistoc¢a, zemlje te
sitnih organizama. Prisutnost necisto¢a u cjevovodu uveliko otezava kasniju dezinfekciju
cjevovoda, te ispiranje treba izvrsiti korektno i u potpunosti do istjecanja bistre vode.

Ispiranje je zavrSeno onda kada iz cijevi po¢ne da istiCe bistra voda. Poslije obavljenog
ispiranja pristupa se dezinfekciji.

Dezinfekcija cjevovoda se izvodi ubacivanjem klora, najcesce hipoklorida, u dio cjevovoda
koji je ograniCen zatvaraCima i to preko hidranata ili zatvaraca. Dezinfekcija mreze moze se
izvoditi i dodavanjem klora pomoc¢u uredaja sa klorinatorom. Ponekad se prakticira da se za
vrijeme samog polaganja cjevovoda u njega ubace dovoljne koli¢ine dezinfekcijskog
sredstva koje sa vodom daje rastvor pogodne koncentracije. Pri ovom postupku treba
koristiti kaporit, a ne klorni kre¢ koji ostavlja velike kolicine taloga. Najte$¢e se za
dezinfekciju glavnih dovoda i mreze koriste slijede¢i preparati natrijhipoklorit, kalcijhipoklorit i
klorni kre€, ali u znatno vecéoj koncentraciji od one koja je uobicajena za normalno kloriranje.
U ovisnosti od slucaja, preporuéa se 10 - 100 puta jaca koncentracija.

Prilikom dezinfekcije mreze, ukljuCujuéi tu javne ¢esme i kuce instalacije, obvezno je
potrebno na pogodan nacin ( razglasna stanica, plakati i sl.) upozoriti potro$ace da ¢e se u
odredenom vremenu izvrsiti dezinfekcija i da u tom vremenu ne koristi vodu. Posebno na
javne Cesme i sva to¢eCa mjesta treba istaknuti tablice upozorenja. Neophodno je cijelu
mrezu napuniti klornim preparatom. Prilikom punjenja potrebno je redom otvarati slavine i
saCekati da se pojavi klor, §to se konstatira "OTQ" probom, a zatim ih zatvoriti.

Ovakvu napunjenu mrezu treba ostaviti da stoji 24 sata. Poslije tog vremena, potrebno je
otvoriti sva toceCa mjesta i ispuste uz potiskivanje Ciste vode u cijevni sustav kako bi se
izvrsilo ispiranje viSka klora. Pri ovom ispiranju treba pratiti rezidualni klor na to¢eéim
mjestima i ispiranje nastaviti sve dok se njegova vrijednost ne svede na 0.3 - 0.5 mg/lit i
tada sustav pustiti u normalnu eksploataciju. Nakon dezinfekcije uzima se potreban broj
uzoraka vode i odnosi na bakteriolosku analizu koja ¢e potvrditi njen uspjeh, odnosno
neuspjeh od cega ¢e ovisiti davanje odobrenja za uporabu vode od strane sanitarnih
organa. U slu€aju neuspjeha, postupak se mora ponoviti.

1B
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8.2. PROGRAM KONTROLE BETONA

U skladu sa Zakonom o gradenju (NN 72/92) daje se program obveznih ispitivanja
materijala od kojih se izvodi konstrukcija gradevine, a koja su bitna za kvalitet konstrukcije,
odnosno stabilnost objekta kao cjeline.

PREGLED POTREBNIH ISPITIVANJA:
A/ BETON I ARMIRANI BETON

Projektom konstrukcije, ovisno o statiCkim, eksploatacijskim, tehnoloskim i drugim uvjetima,
propisana je marka betona (MB) i druga svojstva betona, te razlikujemo:

e Dbeton prve kategorije (B.l) - betoni do MB 25 bez posebnih svojstava
e beton druge kategorije (B.Il) - betoni preko MB 30, svi betoni sa posebnim svojstvima
kao i svi transportni betoni.

Za konstruktivne elemente koji se izvode od betona i armiranog betona potrebno je osigurati
propisanu kvalitetu betona.

Poradi toga potrebno je poduzeti mjere da se osigura i kontrolira kvaliteta:

. sastavnih dijelova betona ( cement, agregat, voda i aditivi)
. proizvodnje betona i proizvedenog betona

. pripremnih radova za betoniranje

. transport betona

. ugradivanje betona i ugradenog betona

. hjege i zastite betona

DO ON -

1. SASTAVNI DIJELOVI BETONA
1. CEMENT

Za izradu betona upotrebljava se cement koji ispunjava uvjete propisane standardima:
HRN B.C1.009, HRN B.C1.011, HRN B.C1.013 i HRN B.C1.014.

Standardnu konzistenciju, vrijeme vezivanja i postojanost zapremine provjeravaju se u
skladu s HRN B.C8.023.

Uzorci cementa ispituju se za svaku dnevnu isporuku cementa iste klase i vrste ili ako je
cement stariji od tri mjeseca.

Jedno ispitivanje moze se obaviti na najvise 250 t dopremljenog odnosno upotrebljenog
cementa.

Proizvodac je obvezan da za svaku vrstu cementa Cuva uzorak prema standardu HRN
B.C1.012. Cuvanje uzoraka cementa je min. $est mjeseci.

U tehnicko] dokumentaciji kojom se dokazuje kvaliteta izvrSenih radova i upotrebljenih
materijala, izvodac¢ radova mora da posjeduje ateste o upotrebljenom cementu.
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2, AGREGAT

Za izradu betona upotrebljava se agregat koji ispunjava uvjete propisane standardima: HRN
B.B3.100 i HRN B.B2.010.

Za izradu bctona koristi se mje3avina agregata Ciji je granulometrijski sastav utvrden
ispitivanjem u ovisnosti od zahtjevanih uvjeta kvalitete, nacina ugradnje i transporta.

Za izradu betona kategorije B.I granulometrijski sastav mjeSavine agregata moze se
odabrati prema uvjetima propisanih standardom HRN U.M1.057.

Granulometrijski sastav mjesavine agregata ispituje se najmanje jednom tjedno, prema
uvjetima propisanim standardom HRN B.B8.029.

Sadrzaj prasinastih i glinovitih Cestica agregata ispituje se najmanje jednom tjedno prema
uvjetima propisanim standardom HRN B.B8.036.

Vlaznost agregata ispituje najmanje jednom tjedno, prema uvjetima propisanim standardom
HRN B.B8.035.

Uzorci za ispitivanje frakcije agregata uzimaju se nakon zavrSenog transporta.

3. VODA

Voda za izradu betona mora ispunjavati uvjete propisane standardom HRN U.M1.058. Voda
za izradu betona ili morta moze biti iz gradskog vodovoda bez dokaza o njenoj podobnosti
za izradu betona.

4. ADITIVI

Mogu se koristiti samo oni aditivi koji ispunjavaju uvjete kvalitete propisane standardima
HRN U.M1.035 i HRN U.M1.037.

5. ARMATURA
Za armiranje se mora upotrebljavati ¢elik koji ispunjava zahtjeve projekta i PBAB. Potrebno
je primjenjivati Celik s odgovaraju¢im atestima, a ukoliko ne postoje rezultati ispitivanja

potrebno je provesti kontrolna ispitivanja.

Ispitivanja vlacne Cvrstoce i granica velikih izduzenja provode se na 10 slu¢ajno izabranih
uzoraka iz svake skupine €elika na koli¢inu do 100 t.

2. Proizvodnja betona i proizvodni beton

Uzimanje uzoraka betona mora biti na betonari i na mjestu ugradnje. Potrebno je ispitati tri
kocke na koli&inu do 10 m® betona na dan, odnosno min. tri kocke na dan betoniranja.

B/ ISPITIVANJE KVALITETE CELIKA

Potrebno je primjenjivati ¢elik sa odgovarajuéim atestima.
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C/ OSTALA ISPITIVANJA

Svi ostali materijali koji ¢e se upotrijebiti pri izvedbi objekta moraju imati odgovarajuée
ateste proizvodaca.

8.3. PROGRAM UZIMANJA UZORAKA BETONA

Tijekom gradenja potrebno je izvrsiti kontrolna i tehnika ispitivanja kvalitete ugradenog
betona u konstrukcije prema Pravilniku za beton i armirani beton (Sluzbeni list br. 11/87).
Uzimanju uzoraka mora biti nazo¢an nadzorni inzenjer. Eventualni aditivi koji se dodaju
moraju imati certifikat sukladnosti proizvodaca.

Kontrola kvalitete betona koji se proizvodi sastoji se u dokazivanju kvalitete pomoéu
betonskinh tijela, Cija se izrada vrsi na gradevini i ispitivanju u laboratorijskim uvjetima, a
sastoji se u odredivanju njegove Cvrstoée pri tlaku i vodonepropusnost. Pri svakom
navedenom ispitivanju mora se odrediti zapreminska masa betona mjerenjem betonskih
tijela. Konzistencija betonske mjesavine kontrolira se vizualno.

Probna tijela koja se ispituju moraju biti dimenzije 150 x 150 x 150 mm ili 200 x 200 x 200
mm.

Probna tijela koja se ispituju na vodonepropusnost moraju biti dimenzije 150 x 200 x 200.
Jedna serija sadrzi 3 probna tijela.

KOLICINA ]

Br. | POZICIUA | UGRADENOG _TLACNA VODONEPROPUSNOST MB
BETONA CVRSTOCA

1, AB okna 13,9 m* 3 kocke/ 7 m® 1 serija/ 7 m® | 30

Kontrola uzimanja uzoraka treba se konstatirati upisom nadzornog inZenjera u gradevinski
dnevnik. Uzorke uzimati kontinuirano prema odvijanju betonskih radova, a prema
navedenom programu. Rezultate ispitivanja ¢vrstoée i vodonepropusnosti kontrolirati i
prezentirati odmah nakon provedenih ispitivanja, a minimalno jednom mjesec¢no, te zapisom
konstatirati u gradevinski dnevnik.

Zavrsnu ocjenu kakvoce betona potrebno je dati nakon rezultata kontrole proizvodnje i
ugradnje betona, danog misljenja i vizualnog pregleda gradevine.
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8.4. OPCII TEHNICKI UVJETI

¢ Na osnovu ovog projekta investitor moze =zakljuciti ugovor o isporuci i montazi
predmetne instalacije pod uobiCajenim uvjetima za ovu vrstu instalacija samo sa
izvodacem, koji je registriran za proizvodnju odnosno montazu instalacijske opreme.

* Prije ugovaranja radova izvodac je duzan kontrolirati uskladenost projektne specifikacije
materijala i opreme. Za Stetu na teret izvodaca koja moze nastati nepridrzavanjem ovih
zahtjeva, projektant ne snosi odgovornost.

e Projektant garantira za ispravan rad predmetne instalacije samo uz uvjet da je ista
izvedena tocno prema tehni¢koj dokumentaciji bez ikakvog odstupanja i da je kod
montaze upotrebljen materijal predviden specifikacijom.

o Ukoliko bi bilo koji dio tehni¢ke dokumentacije bio zamijenjen nekim drugim tipom bez
suglasnosti projektanta, projektant za cijelu instalaciju, kao i za njen ispravan rad ne
snosi nikakvu odgovornost. Odgovornost se odmah prenosi na izvodacéa radova.

e |zvodacC je duzan prije pocetka rada na licu mjesta provjeriti moguénost izvedbe prema
ovom projektu provjerivsi sve mjere predvidene projektom u izvedbenim nacrtima. Ako
ustanovi odstupanja, ista je duzan otkloniti uz obveznu suglasnost projektanta.

e Po dovrSenju montaze potrebno je izvrsiti tlaénu probu tlakom prema vrsti instalacije i
prema tehniCkom opisu.

* Investitor je duzan na zahtjev izvoda¢, odmah po dovr§enoj montazi, izvr§enoj tlaénoj
probi prema tehnickom opisu, sastaviti primopredajnu komisiju, koja ¢e u njegovo ime
preuzeti projektirane objekte.

e U komisiji pored predstavnika investitora obvezan je prisustvovati projektant i nadzorni
inzenjer.

e Ukoliko komisija primi predmetnu instalaciju bez primjedbe, od toga dana poéinje teci
garancija izvodaca radova. Ukoliko primopredajna komisija ustanovi izvjesne
manjkavosti, izvoda¢ je duzan iste u §to kraéem roku otkloniti i o tome obavjestiti
primopredajnu komisiju. Primopredajna komisija duzna je sastati se u $to kraéem
vremenu i preuzme instalaciju. Garancijski rok tec¢e od dana preuzimanja instalacije.

e Ukoliko izvodaC na prvi poziv investitora ne pristupi otklanjanju nedostataka, investitor
moze ustupiti te radove drugom izvodacu na tro$ak glavnog izvodaca uz potrebnu
obavjest istoga.

e Troskovi primopredajne komisije kao i troSkovi probnog pogona, te probno ljudstvo za
rukovanje instalacijom, snosi investitor.

e Ukoliko investitor zeli tjekom probnog pogona izvrsiti stanovita mjerenja i ispitivanja,
izvodacC je duzan staviti na raspolaganje potrebno ljudstvo i instrumente. Sve troskove u
vezi prethodnog snosi investitor. Ukoliko izvodac to ne uéini, moze se investitor posluziti
ovlastenjem iz toCke 9. ovih uvjeta.

e Priizvodenju i montazi izvodac je duzan u potpunosti se pridrzavati tehnickog opisa, koji
je sastavni dio tehniCke dokumentacije.

e Sve napomene u nacrtnoj dokumentaciji, odnosno specifikaciji, sastavni su dio opéih
tehniékih uvjeta.

e U sluCaju spora koji bi proizasao iz opcih i tehnickih uvjeta, a koji bi nastao unutar
garancijskog roka, sporazumno rieSenje donosi se komisijski, a u toj komisiji obvezno
trebaju biti zastupani predstavnik investitora i izvodaca.
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VODOOPSKRBNI SUSTAV OPCINE DARDA
GLAVNI PROJEKT

DISTRIBUTIVNA VODOVODNA MREZA
NASELJA LUG

ARMIRANO BETONSKO OKNO
tip 1, dim. 120 x120,h=1.8 m
gradevinski nacrt
MJ1:25

Napomena;

- za okna kola se [zvode u prometng] pevrdin
u_.@n&nnﬂvn_n_ouwn N=150 kN
- za okna U 2eleno] povrsinl predviden je

poklopac N =50 kN
--- ZdoknaMB 30

- dno okna MB 30 - 20 cm

"~ podloZni beton MB 20 - 5 cm

tampon $ljunka - 10 cm

“hldroing™ d.o.o
o lel.; 031 208 850 fax: 039 208 aw
| 3 Sawmﬁ;_.inr
Investitor OPCINA BILIE o .
Gradevina;  VODOVODNA MRE2A
Projekt GLAVNI GRADEVINSKI &

— —— —  ARWIRANOBETONSKOOKNOGT 7/ /
Sadriaj gradevinski nacrt o |\.\ /
Projektant Josip Medvedec diplInZ grad. \.r\\N
Suradnik _ hvanRadefak diplinzgrad. [/

_ Obradlval: _ Petar Zawriki Inf grad. £
Datum: fisiopad 2001.god,  Broj |- 419001,

Mjeriio;  MJ1:28 Lst: 941 -
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PRESJEK B-B

VODOOPSKRBNI SUSTAV OPCINE DARDA
GLAVN!I PROJEKT
DISTRIBUTIVNA YODOVODNA MREZA
NASELJA LUG

ARMIRANO BETONSKO OKNO
tip 2, dim. 120x 140, h=1.8 m

o m— — ] .
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| e — ——— — I_
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kg/m2 ka
1 Q 257 1,55 1,95 4 42 50,10
2 Q 257 1,75 1,95 4 472 57.30
[ 3 Q257 1,75 1,55 3 42 2420
UKURND ka 142
SPECIFIKACIJA REBRASTE | GLATKE ARMATURE
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POZICIUA RA s DUZNA  m | KOMADA TEZINA TEZINA
kg/m2 kg
1 8 1,30 76 0,409 40,00 - .:Eﬂ__q__n- doo
7 8 1,40 76 0,409 44,00 & w2001 00080 Eé_s.am
3 8 1,55 ] 0,409 3,00 = 31,000 el ook
UKUPNO kg &7] Investitor:  OPCINABILIE
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Projekt : GLAVNI GRABEVINSKI
S— © ARMIRANQ BETONSKO OFND lip 2
pna tezina amature (ka) 229 __ Sedriyj; ammatuminesdt iy
na kolitina betona (m2) 3,00 Projskdant : dosip Medvedec diplinzgrad. [
Rkl (kom) g Suradnik: Ivan Radefjak diplintgrad. [/
ObradivaZ:  Petar Zawrii Ind grad, L
Dstum: [jstopad 2001, god.  Broj: |-418/01,
Mjerio:  Mi1:25 Lst: 947
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DETALJ KRIZANJA VODOVODA |
TELEFONSKE INSTALACIJE

PARALELNO VODENJE:

|_min 1.0 m- za svjetlovodni kabey
| min 0.5 m- za TK vod

|
|
| |
|
|

l . |E_LEF_ QNSKI KABEL
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l'\ . |

.. VODOOPSKRBNI VOD

KRIZANJE INSTALACIJA:

a \\ELEFONSKI KABEL

C

. VODOOPSKRBNI VOD

NAJMANJE VRIJEDNOSTI KOTE "a" -- 0.5 m za TK vod

-- 1.0 m za svjetlovodni kabel
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ENERGETSKIH VODOVA
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SHEMA TOCAKA ISKOLCENJA DISTRIBUTIVNE VODOVODNE
MREZE NASELJA LUG

18




SKICE ISKOLCENJA DISTRIBUTIVNE VODOVODNE MREZE
NASELJA LUG
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- SHEMA PRIVREMENE
REGULACIJE PROMETA

ZADRZAVANJE VOZILA | STROJEVA NA PROMETNICI

[
br. 266 0 & br. 120

i | br. 459

NAPOMENE:

1. Ostala prometna signalizacija postavljena je prema shemi izvodenja radova duz ceste

2. U sluéaju zadrzavanja vozila na cesti noc¢u i kod slabe vidljivosti, obavezno je postaviti treptace
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SHEMA PRIVREMENE
REGULACIJE PROMETA

RADOVI NA TRASI CJEVOVODA UZ PROMETNICU
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SHEMA PRIVREMENE

REGULACIJE PROMETA

RADOVI NA TUNELIRANJU ISPOD PROMETNICE
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